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ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES
1.- OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO:

El objeto de estas clausulas Especiales es completar, adaptar y/o modificar lo establecido en el
Pliego de Especificaciones Legales Generales.-

2.-OBJETO DE LA LICITACION:

Llamar a Licitacion Publica para la ejecucion del pavimento asfaltico de una Primera Etapa que
se va realizar en el Barrio Florida, Distrito Los Campamentos, en las siguientes Calles: Calle
Martin Fierro (una cuadra), Calle Juan Darienzo (una cuadra), Calle F. Fader (una cuadra), Calle
Leguizamon (una cuadra), Calle C. Huarpe (una cuadra), Calle José Hernandez (una cuadra),
Calle EI Ceibo (una cuadra), Calle Arrollo (Hilario Cuadros) (7 cuadras), Ademas también el
pavimento de Calle Lavalle en el Tramo Juan XXIlI (final de obra pavimento IV Etapa)- |. Estrella,
Distrito Ciudad, en el Departamento de Rivadavia, Mendoza, en un todo de acuerdo con la
documentacién confeccionada por la Subdireccion de Obras Publicas, Obras Privadas y
Planeamiento de la Municipalidad de Rivadavia.

3.- ADQUISICION Y CONSULTA DE LA DOCUMENTACION:

La documentacion para la Licitacion Publica objeto de la presente podra ser adquirida por
los interesados en TESORERIA MUNICIPAL hasta el dia 13 de marzo de 2020 y se podra
consultar en:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OFICINA DE PROYECTOS

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Lavalle esquina Aristobulo del Valle -2° piso-
(5577) Ciudad de Rivadavia — Mendoza
Teléfono: 0263 — 4444544 - Int. 226

Cel. 2634343026

Pag. WEB: www.rivadaviamendoza.gov.ar

e —mail: pedro_mazzoni@yahoo.com.ar

4.- PRECIO DE LA DOCUMENTACION:

A la documentacion para la licitacion “CONSTRUCCION PAVIMENTO ASFALTICO B°
FLORIDA 12ETAPA Y CALLE LAVALLE”, se fija un valor de la Carpeta completa en la
suma de PESOS $65.300,00 (sesenta y cinco mil trescientos con 00/100)-

5.- LUGAR, FECHA Y HORA DE LA LICITACION:

El Acto Licitatorio de apertura de las propuestas tendra lugar el DIA 17 DE MARZO a la HORA
10:00 en la Oficina de Compras de la Municipalidad de Rivadavia, ubicada en Calle Lavalle y
Aristobulo del Valle, Distrito Ciudad, Departamento de Rivadavia, Mendoza. Si el dia indicado
fuese declarado inhabil, el acto tendra lugar el primer dia habil siguiente, a la misma hora.
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6.- RECEPCION DE LAS PROPUESTAS:

Para la recepcion de las ofertas, los Proponentes deberan efectuar su presentacion ante la
OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS DE LA MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA, hasta
la hora 10:00hs, no admitiéndose ningun tipo de propuesta, aclaraciones complementarias o
mejoras de precios, pasada la hora establecida.

7.- PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto oficial, a los efectos de la constitucion de la garantia de oferta, es de PESOS: $
24.572.246,46/100 (PESOS: VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 46/100.-

8.- SISTEMA DE CONTRATACION:

Se adopta para esta licitacion el siguiente sistema de contratacion: "UNIDAD DE MEDIDA" y
en un todo de acuerdo con lo establecido en los Puntos 4.9. y 9.1. del pliego de Pliego de
Especificaciones Legales Generales. -

9.- PLAZO DE EJECUCION:

Se establece un plazo maximo de (90) NOVENTA dias habiles para la terminacion de la obra,
el gue se computara a partir del ACTA DE INICIO DE OBRA.

Asimismo, se establece al respecto, que sera tomado en consideracion a los efectos de la
adjudicacién de las obras la reduccion del plazo establecido que proponga el licitante en su
oferta, la que, al variar las condiciones oficiales, debera ser presentada como "variante"
teniendo en cuenta lo especificado en el Punto 3.1.3. del Pliego de Especificaciones Legales
Generales. -

10.- DOMICILIO DEL PROPONENTE:
Ver Punto 1.6. del Pliego de Especificaciones Legales Generales.-
11.- GARANTIA:

Completando el Punto 1.5. del Pliego de Pliego de Especificaciones Legales Generales, las
garantias exigidas pueden constituirse mediante depdsito en efectivo, en la Tesoreria de la
Municipalidad de Rivadavia hasta veinticuatro horas antes del horario de licitacién y en las
otras formas enunciadas en el mencionado punto.

12.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS:

Los proponentes estaran obligados a mantener su propuesta durante el plazo de 60 (sesenta)
dias corridos. En su defecto perderan el depésito de garantia a que se refiere el Punto 4.1. del
Pliego de Especificaciones Legales Generales.-

13.- PLAZO PARA ACLARACIONES:
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Se ratifica en un todo lo expresado en el Punto 3.3. del Pliego de Especificaciones Legales
Generales.-

14.- ORDEN DE PREEMINENCIA DE LA DOCUMENTACION:

Se ratifica en un todo lo expresado en Punto 4.17 del Pliego de Pliego de Especificaciones
Legales Generales. -

15.- SELLADO DEL CONTRATO:

El contratista deberd abonar el 50% (cincuenta por ciento) del sellado del contrato, conforme
a las disposiciones vigentes y se hara cargo, ademas, de todos los impuestos que graben las
actividades de la empresa en relacion con el citado contrato.

16.- VARIACIONES DE PRECIOS:

Esta obra contempla el pago de adicional por variaciones de precios. Para la confeccion del
Certificado de mayores costos se utilizara una férmula polinémica,.

17.- PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGIA DE TRABAJO:
Se ratifica lo enunciado en el Punto 5.1. del Pliego de Especificaciones Legales Generales.-
18.- FONDO DE GARANTIA:

El fondo de garantia se formara con la deduccion del 5 % (cinco por ciento) de cada certificado
(fondo de reparo) mas el depdsito que debera hacer el Contratista previo a la firma del Contrato
gue estipula el Punto 4.6. del Pliego de Especificaciones Legales Generales. -

El Municipio devolvera a la Empresa Contratista los fondos retenidos para el Fondo de Reparo
de cada certificado, si los mismos son reemplazados por un Seguro de Caucion, equivalente al
5% (cinco por ciento) del Monto total del Contrato

La garantia mencionada se restituira al Contratista, una vez realizada la recepcion definitiva de
la obra. —

19.- SUSTITUCION DE LA GARANTIA:

El proponente que resulte adjudicatario de la obra, previo a la firma del contrato, debera
proceder a sustituir la garantia exigida en el Punto 4.1. del Pliego de Pliego de Especificaciones
Legales Generales por la garantia definitiva que determina el Punto 4.6. del mismo Pliego. -

20.- PLAZO DE GARANTIA, RECEPCION DE LAS OBRAS:

Se ratifica todo lo expresado en el punto 10.2 del Pliego de Especificaciones Legales Generales,
estableciéndose que el plazo de Garantia, comprendido entre
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La RECEPCION PROVISORIA Y LA DEFINITIVA, sera de 12 (meses), que se computara a
partir de la fecha en que se efectué el Acta de Recepciéon Provisoria.-

21.- PAGO DE DERECHOS:

El contratista tendr& a su cargo y correra por su cuenta el pago de los derechos y sellados que
corresponda, en concepto de planos, inspecciones, conexiones, etc. ya sea en el orden
Municipal, Provincial o Nacional para la Obra hasta su terminacion. En todos los casos el
contratista comunicara al Comitente, los pagos que efectie por dicho concepto a los efectos
gue el Comitente gestione por su cuenta las excepciones a que legalmente pueda tener
derecho. -

22.- DOCUMENTACION DE OBRA:

El Comitente debera tener permanentemente en obra, a disposicion de la Inspeccion, un juego
completo de los planos de obra y Especificaciones, debidamente aprobados y conformados por
el Comitente conjuntamente con el LIBRO DE ORDENES DE SERVICIOS (Punto 6.11 del
Pliego de Especificaciones Legales Generales), LIBRO DE NOTAS DE PEDIDOS (Punto 6.12
del Pliego de Especificaciones Legales Generales) debidamente foliado por triplicado.

23.- REPLANTEOS:

El replanteo de las obras licitadas se realizara de acuerdo al plano respectivo y en base a los
puntos fijos que proveera la Inspeccion, la que aprobara el mismo e impartird la orden de
continuacion de los trabajos. Todos los gastos y costos correran por cuenta exclusiva de
Contratista, el cual sera responsable de la conservacién y mantenimiento de los puntos fijos. -

El contratista esta obligado a iniciar el replanteo dentro de los 5 (CINCO) dias corridos a partir
de la firma del Contrato de Obra. De no iniciar las tareas correspondientes, la Municipalidad se
reserva el derecho de adjudicar las obras a la oferta mas conveniente en el siguiente puesto.

24.- PERSONAL TECNICO DEL CONTRATISTA:

Respecto de lo enunciado en el Punto 8.5. del Pliego de Pliego de Especificaciones Legales
Generales, previo a la iniciaciébn de las obras el Contratista comunicara por escrito a la
Municipalidad, la nébmina del personal técnico designado al efecto para el contralor de la obra,
noémina a la que el Comitente deberd prestar su conformidad.-

25.- REPRESENTANTE TECNICO DEL CONTRATISTA:

El representante técnico del Contratista tendrd como titulo habilitante el de Arquitecto,
Ingeniero Civil o en Construcciones, con experiencia en este tipo de obra o similares.

26.- TRABAJOS EN HORAS EXTRAS:

Se ratifica en un todo lo expresado en el Punto 8.11. del Pliego de Pliego de Especificaciones
Legales Generales. El calculo de las horas extras se hara de acuerdo a la forma en que lo
determine el Comitente. -

27.- EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES:
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Se ratifica en un todo lo expresado en el Punto 12.1. del Pliego de Especificaciones Legales
Generales, aclarando que el destino que se dé a los materiales provenientes de extracciones y
demoliciones, corre por cuenta y cargo del Contratista.-

28.- ELECTRICIDAD Y AGUA DE CONSTRUCCION:

Sera responsabilidad del contratista el proveerse de la cantidad necesaria de agua para la
construccion, que satisfaga las caracteristicas exigida en las reglamentaciones, nhormas y cédigos
de edificacion en vigencia y en particular, el reglamento CIRSOC 201.-

Sera responsabilidad del contratista el proveerse de electricidad.

El Municipio pondra a disposicion el agua de la perforacion que se encuentra en Calle
Avellaneda para el llenado de los camiones regadores.

29.- CARTEL DE OBRA:

El cartel de obra serd realizado, colocado y conservado por el Contratista. Su realizacion se
ajustara en un todo al plano especial que forma parte de la documentacion técnica o de faltar
este, a las indicaciones que al respecto se establezca en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares o las que imparta el Comitente.-

Debera proveer Dos carteles de Obra y se colocaran en los siguientes lugares : 1) Barrio Florida
y 2) Calle Lavalle

30.- MULTAS:

Se ratifica todo lo enunciado en el Punto 5.7. del Pliego de Pliego de Especificaciones Legales
Generales.-

31.- DEMORA EN LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS

demora en la terminacion de los trabajos perjudica a la comunidad, razén por la cual se
establece el siguiente régimen de multa aplicado sobre el monto total de obra.

CINCO POR MIL (5 %) por dia de atraso.

32.- ACOPIO

En esta obra no se contempla acopio.

33.- SEGURO
Todo el personal afectado a la obra de referencia debera estar asegurado contra todo

riesgo, sin excepcion.
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Antes de comenzar la obra, se exigira la lista del personal afectado a obra y los comprobantes
gue acrediten tal condicion.

34-ANTICIPO DE OBRA

Esta obra no contempla anticipo en dinero
35- CERTIFICACION

Esta obra comprendera certificaciones como minimo cada 20 dias.
36- FOTOGRAFIAS

El contratista debera presentar un juego de 200 (DOSCIENTAS) fotografias digitales y los
archivos incorporados en un pendrive de 16 GB. Las mismas seran realizadas antes, durante
y en la finalizacion de la obra.

OBRAS PUBLICAS, FEBRERO 2020.-



