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ESPECIFICACIONES LEGALES GENERALES 
 
1. DISPOSICIONES PRELIMINARES 
1.1. OBJETO: 

 
El objeto del presente pliego es establecer las condiciones para el llamado a 
licitación y fijar las normas generales a que se ajustará la ejecución de las mismas 
y que serán complementadas para cada obra en particular, por los Pliegos de 
Especificaciones Legales Particulares, Especificaciones Técnicas Particulares y 
complementarios que forman parte de la documentación, y sometida al Régimen 
Legal de Obras Públicas, establecido por Ley 4416 y normas reglamentarias o 
complementarias.- 
 

1.2. CONTENIDO Y OBJETO DE LA DOCUMENTACION: 
 
La documentación del presente llamado a Licitación Pública se compone de los 
siguientes pliegos y planos:  
 
I) MEMORIA DESCRIPTIVA.- 
II) ESPECIFICACIONES LEGALES GENERALES.- 
III) ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.- 
IV) ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES.- 
V) ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.- 
VI) PRESUPUESTO OFICIAL 
VII) PLANILLA OFICIAL DE PROPUESTA.- 
VIII) PROPUESTA FORMULADA.- 
IX) ANÁLISIS DE PRECIOS 
X) DOCUMENTACION TECNICA: 

   1 - PLANOS  
   2- PLANO DE LETRERO DE OBRA.- 
  

Se considera parte de la documentación las aclaraciones complementarias que 
formule la Municipalidad de Rivadavia por si, o en respuesta a las que realicen los 
interesados. 
Toda documentación reseña tiene por objeto determinar las consideraciones 
generales que vinculen a la Municipalidad con los interesados y proponentes que 
formulen sus ofertas para la contratación de la Obra Pública que se detalla en la 
documentación anexa al presente. 

 Con total provisión de materiales, mano de obra, herramientas, maquinarias, 
transporte, seguro de accidentes de trabajo y conducción empresaria y técnica, en 
el plazo y por el sistema de contratación que se especifique en el pliego de Legales  
Particulares y/o Especificaciones Técnicas Particulares.- 

 
1.3. ADQUISICION Y CONSULTA DE LA DOCUMENTACION: 
 

La documentación para la Licitación Pública objeto de la presente podrá ser 
adquirida por los interesados en Tesorería de la Municipalidad de Rivadavia. El 



legajo original de la documentación que compone la carpeta, estará a disposición 
de los interesados, para su consulta, en la oficina de la Dirección de Obras Públicas 
de la Municipalidad de Rivadavia.-    
 

1.3.1. ACLARACIONES Y CONSULTAS: 
 
La presentación de las propuestas implica por parte del proponente, que ha 
estudiado cuidadosamente los pliegos, planos y planillas que integran la 
documentación de la Licitación, que han comprendido en su exacto significado  y 
alcance todos sus términos; que han apreciado el estado actual de la obra, las 
condiciones del terreno y demás en que se ejecutarán los trabajos, así como 
obtenido plena información sobre los materiales, mano de obra y toda otra 
circunstancia que influya en el costo de la obra, en su forma y/o en su plazo de 
obra.-  

 
1.3.2. ACLARACIONES DE CONSULTAS: 

 
Cualquier error o duda que advirtiera el proponente en cualquiera de los elementos 
de la documentación de esta licitación, deberá comunicarlo por escrito a la 
Dirección  de Obras Públicas  
de la Municipalidad de Rivadavia, con una anticipación de por lo menos 7 (SIETE) 
DIAS CORRIDOS, respecto a la fecha fijada para el acto licitatorio. A su vez la 
Dirección de Obras Públicas podrá efectuar  aclaraciones de oficio y evacuará las 
consultas que por  escrito formulen los interesados, con una anticipación de no 
menos de CINCO (5) DIAS CORRIDOS, en relación con la misma fecha señalada. 
Las aclaraciones y respuestas se llevarán a conocimiento de todos los adquirentes 
de la documentación de la licitación, en el domicilio especial que constituyan para 
tal efecto, de conformidad con el punto 1.6. del presente pliego.- 

 
1.4. TERMINOLOGIA: 
             COMITENTE: Organismo licitante y contratante. 
  PROPONENTE: La persona que presenta una propuesta en una licitación. 

ADJUDICATARIO: El proponente al que se le comunique la aceptación de su 

oferta. 
             CONTRATISTA: El adjudicatario que ha firmado la instrumentación del contrato. 

 INSPECCION: Servicio técnico encargado del control y vigilancia de los trabajos,     
por parte comitente. 

             SUPERVISOR: Servicio técnico, jurídico y administrativo del comitente. 
 
SISTEMA CONSTRUCTIVO, PARTES COMPONENTES Y MATERIALES                 
 
TRADICIONALES: Son aquellos diseñados, construidos y controlados según 
Normas IRAM, reglamentados, aprobados o que cuenten con la aprobación de 
organismos nacionales y provinciales competentes. Se incluye en ésta definición a 
todos aquellos que sin estar normalizados ni reglamentados, el uso y las 
experiencias acumuladas indiquen como tradicionales. 
 
DOCUMENTACION ANEXA: Toda la documentación que amplia y complementa 
el presente PLIEGO, integrándose como documentación contractual y que será 
firmada por las partes al instrumentarse el contrato de obra. 

 
1.5. GARANTIAS: 
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a) DE OFERTA, DE CONTRATO Y DE FONDO DE REPARO: deberán 

constituirse en una de las siguientes formas: 
 
1- Dinero en efectivo y/o cheques certificados por el banco, girados y/o giro, contra 
una Entidad Bancaria de la provincia de Mendoza, o con sucursal en la misma. La 
garantía así constituida deberá ser depositada por el proponente en la 
Tesorería Municipal con 24 (veinticuatro) horas de antelación a la fecha del Acto 
Licitatorio, lo que se acreditará con el pertinente certificado y/o recibo del depósito 
efectuado, expedido por la Tesorería Municipal. 

 
2- Póliza de seguro de Caución contratada en favor de la Municipalidad, otorgada 
por la entidad aseguradora con agencia o sucursal en la provincia de Mendoza y 
que constituya domicilio especial en el Departamento de Rivadavia a los efectos del 
Art. Nº 101 del Código Civil, con sometimiento a la jurisdicción ordinaria de los 
tribunales de la Ciudad de Rivadavia que corresponden a la IIIa. Circunscripción 
Judicial, haciendo expresa renuncia al Fuero Federal o a cualquier otro que le 
pudiera corresponder u otro a crearse con posterioridad al acto licitatorio. La firma 
de los funcionarios que suscriban la Póliza deberán certificarse por Escribano 
Público que acredite su calidad, así como las facultades que a tal efecto les hayan 
sido conferidas. Su vencimiento deberá ser superior al plazo de garantía.-         
Las garantías mencionadas podrán sustituirse entre ellas y deberán reunir los 
requisitos como lo dispone el art. 9º y 25º del Decreto 313/81. - 
La fianza bancaria deberá reunir además las siguientes condiciones: que se haga 
efectiva a simple requerimiento, sin necesidad de previa constitución en mora al 
deudor, ni al fiador: que constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador 
y que no establezca fecha de vencimiento. 
En el caso del seguro de caución, la Póliza debe contener todos los requisitos 
determinados por el Decreto Nº411/69 y la aseguradora deberá resultar 
satisfactoria para el comitente.- 
En caso de optarse por seguros de caución o fianzas bancarias, estas irán a 
nombre de la Municipalidad de Rivadavia, y deberán incluir la siguiente cláusula 
obligatoria: 
"Se deja expresa constancia que en todo lo que se contradiga con lo 
estipulado en las condiciones generales de esta póliza (o fianza) esta 
compañía de seguros (o Banco) acepta en un todo las disposiciones 
instituidas en el decreto 313/81, reglamentario de la Ley 4416 del Gobierno de 
Mendoza"  

 
c) DE LAS IMPUGNACIONES: Podrán constituirse en dinero en efectivo.- 

             Las formas de estas garantías no podrán sustituirse entre ellas. 
Se deja expresamente establecido que si los daños y perjuicios ocasionado por los 
oferentes, excedieran los montos garantizados, la Municipalidad se reserva el 
derecho de accionar judicialmente por lo que faltare. 

 
1.6. DOMICILIO: 

 
En el momento de retirar los pliegos, el interesado deberá constituir un domicilio 



especial para todos los efectos administrativos, extrajudiciales y judiciales 
derivados de esta licitación, dentro del radio de la Ciudad de Rivadavia, Provincia 
de Mendoza. 
El cambio de domicilio, surtirá efecto a partir de la notificación fehaciente al 
comitente o viceversa.- 

 
2. DE LOS PROPONENTES 
 
2.1. PROPONENTES: 

 
Serán admitidos como PROPONENTES todas las personas físicas o jurídicas que 
cumplan con los requisitos legales para tal fin.  

2.2. REPRESENTANTE TECNICO: 

 
Es condición esencial la intervención de un representante técnico responsable, que 
respalde profesionalmente la propuesta del PROPONENTE y la ejecución de la 
obra en caso de resultar éste ADJUDICATARIO de la misma. El representante 
técnico responsable deberá ser Arquitecto, Ingeniero civil o en Construcciones o 
tener título universitario equivalente, inscripto en el Consejo Profesional pertinente.- 

 
2.3. HABILITACION LEGAL DE LOS PROPONENTES: 

 
Siendo la propuesta, formulada por una persona jurídica, deberá acompañarse 
copia auténtica del instrumento que acredite su constitución en legal forma y de los 
documentos que habiliten a sus representantes para contratar en su nombre y 
obligarla. Los contratos sociales, estatutos o documentos constitutivos, deberán 
tener plazo de vencimiento que superen el doble, por lo menos del estipulado para 
la entrega definitiva de la obra, o provisiones de prórroga que satisfaga éste 
requisito. 
 

2.4. CAPACIDAD TECNICA Y ANTECEDENTES DE LOS PROPONENTES: 
 
             La capacidad técnica de los proponentes se establecerá y se merituará: 

a) Mediante los antecedentes que los proponentes registren trabajos ejecutados 
con el comitente. 
b) Mediante detalle que los Proponentes presenten de los principales trabajos 
análogos realizados, documentación técnica, gráfica y escrita aclaratoria de los 
mismos (comitente, ubicación, tiempo de ejecución, incluyendo conceptos de los 
correspondientes comitentes). 
c) Mediante detalle del plantel, equipo de fábrica, transporte y montaje. 
d) Por cualquier otro medio que el comitente juzgue conducente y que se 
establezca en el Pliego de Condiciones Particulares. 

 
2.5. CAPACIDAD ECONOMICO FINANCIERA DE LOS PROPONENTES: 

 
Las empresas oferentes deberán tener la capacidad económica y  financiera 
suficiente para realizar la obra que se licita, y  tal condición será evaluada por la 
Municipalidad, configurando esto, y todo otro aspecto determinante para la posterior 
adjudicación de las obras 

 
3. DE LAS PROPUESTAS: 
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3.1. CONTENIDO, REQUISITOS Y PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: 
 
La presentación de las propuestas se admitirá hasta la fecha y hora indicada para 
el Acto de Apertura de la Licitación, en un sobre cerrado y/o lacrado, en cuya parte 
exterior aparecerá solamente la mención clara y expresa de la licitación objeto del 
presente llamado, sin membrete o seña que pueda individualizar al proponente, con 
la única excepción del número de presentación que asentará y rubricará el 
funcionario encargado de su recepción bajo recibo. Este sobre, a su vez, contendrá 
dos (2) sobres cerrados que los proponentes confeccionarán de acuerdo a las 
siguientes instrucciones: 

 
3.1.1.  SOBRE Nº 1: 

 
Llevará en su cubierta inscripta con la expresión " DOCUMENTACION 
COMPLEMENTARIA DE LA PROPUESTA"  y en su interior, de conformidad 
con el Art. 21 de la Ley  Nº 4416, contendrá: 

 
a) Los “Pliegos de la Licitación” con la constancia de haberlos adquirido. 
 

b) Constancia de constitución de la garantía de oferta, que no podrá ser 
inferior al 1% (UNO POR CIENTO) del valor del Presupuesto Oficial de la 
obra. Dicha garantía deberá ser constituida, mediante póliza de seguro de 
caución, aval bancario o dinero en efectivo. En el caso que se opte  
por la alternativa de constituir la Garantía de Oferta, a través de Dinero en 
Efectivo, este deberá ser depositado previamente al acto de apertura de 
ofertas, en la Tesorería de la Municipalidad de Rivadavia, y se adjuntará a 
la propuesta la correspondiente boleta de ingresos como constancia. 

 
c) La firma del Proponente y su Representante Técnico en todas las hojas de 

los Pliegos y documentación presentada. 
 

d) En el caso de que la documentación detallada en el presente pliego sea 
firmada por un representante o apoderado del oferente, deberán 
acompañarse los instrumentos fehacientes que acrediten sus facultades 
para tal acto. En el caso que el Titular, Presidente, etc. de la Empresa 
Oferente es el Representante Técnico de la Empresa, podrá firmar cada 
hoja del Pliego y documentación una sola vez.  

 
e) Nota donde se constituya domicilio especial dentro del radio de la Ciudad 

de Rivadavia, Provincia de Mendoza. En caso de no presentarla, el 
domicilio se tendrá por constituido en Mesa de Entradas de la 
Municipalidad, donde se efectuarán válidamente todas las notificaciones. 

 
f)  La declaración expresa de que para cualquier cuestión de índole 

administrativa o judicial que se suscite,  se aceptará la jurisdicción de los 
Tribunales Ordinarios de la Tercera Circunscripción Judicial de Mendoza, 
haciendo renuncia al Fuero Federal y cualquier otro fuero que con 
posterioridad al acto licitatorio se crease.  



 
g) La declaración expresa de que el Proponente conoce el lugar y las 

condiciones en las que realizará los trabajos así como también toda la 
documentación general, especial y planos que integran las bases del 
llamado a Licitación. 

 
h) Constancia de Inscripción en el Registro de Licitadores de Obras Públicas 

de la Municipalidad Rivadavia 

 

i) Certificado de libre deuda y Certificado de habilitación Municipal expedido 
por la Municipalidad de Rivadavia 

 
j) Declaración Jurada donde manifieste que la empresa no se le han realizado 

multas en obras contratadas por la D.P.V. en los últimos cinco (5) años. 
No se tendrán en cuenta aquellas empresas que hayan tenido multas en la 
D.P.V. y además también quienes no hayan efectuado obras en esa 
repartición. 

 
k) Certificado de RACOP 

 
l) Las fotocopias deberán estar certificadas por Personal de la Oficina de 

Proyectos,  por la Oficina de Asesoría Legal o por Escribano Público.- 
 

Toda la documentación presentada deberá estar foliada, siendo la misma la 
que acompaña los pliegos. 
 

3.1.2. SOBRE Nº 2: Contendrá: 
 

a) Panilla Oficial de Propuesta, de acuerdo al modelo presentado en el 
Pliego. 

 
b) Propuesta formulada, de acuerdo al modelo presentado en el Pliego. 
 
c) Análisis de Precios de cada uno de los ítems en que se divide la obra 

y que sirvieron de  base para  determinar el  valor de  la  propuesta.  
 
d) Plan de Trabajos y Plan de Inversiones. 

 
e) La firma del Proponente y su Representante Técnico en todas las 

hojas de la documentación presentada. 
 
f) Toda la documentación presentada en el Sobre Nª 2 deberá estar 

foliada. 
 

g) La documentación del Sobre Nº 2, deberá ser grabada y presentada 
en un CD en formato EXCEL. 

 
 La documentación estará  igualmente  cerrada  que  el  sobre  Nº 1  y  sobre  
su cubierta llevará la mención de "FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA". 
Toda esta documentación deberá ser presentada en ORIGINAL. 
Las enmiendas y raspaduras en partes esenciales de la propuesta, deberán 
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estar debidamente salvada, quedando  su aceptación reservada a juicio 
exclusivo del comitente   

  
3.1.3.   VARIANTES: 

 
Esta Licitación, admite la presentación de variantes a criterio de la Empresa. 
 

3.1.4. RECHAZO DE LAS OFERTAS: 
 

Será causa de rechazo de las propuestas, y se devolverán como consecuencia de 
su inadmisibilidad los sobres acompañados cuando: 

1º) Se hubiere omitido la presentación de la documentación en las formas 
exigidas en el ítem 3.1 

2º) Se hubiere omitido la presentación de la documentación en las formas 
exigidas en el ítem 3.1.1. incisos a), b) 

 
3°) Toda la documentación solicitada en los incisos a), b), c) y d) en el ítem 3.1.2 
del presente pliego.-   
 
5º) Cuando se comprueben casos de incompatibilidad, atento a lo dispuesto por el       
Art. 26º de la Ley Nº 4416. 

 
Los oferentes podrán completar la documentación que hubiere faltado presentar y 
que su omisión no ocasione inadmisibilidad de la propuesta dentro de los DOS 
DÍAS HÁBILES siguientes al acto de apertura de los sobres, sin que sea necesario 
notificación o emplazamiento expreso, valiendo como suficiente intimación para dar 
cumplimiento al/los requisito/s observado/s, o lo actuado en la apertura de los 
sobres. En consecuencia, los proponentes tendrán la obligación de concurrir al acto 
licitatorio, por sí o por medio de su representante, a los efectos de tomar 
conocimiento de los recaudos a cumplir con el plazo perentorio o improrrogable 
establecido, vencido el cual será rechazada la oferta 

3.2. CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACIÓN: 

           Para el cálculo de su cotización los oferentes deberán tener en cuenta: 
a) Los valores de mano de obra calculados con los precios vigentes al último día 
del mes que se indique en las cláusulas particulares. 
b) La propuesta responderá a los trabajos que se detallan en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares que forma parte de esta documentación.- 
 c) La sola presentación de la oferta, lleva implícita la declaración expresa de que 
el proponente se ha compenetrado de toda la documentación de la licitación, así 
como la de las características técnicas especiales de la misma  no pudiendo por lo 
tanto alegar posteriormente dudas o desconocimiento al proyecto.     
d) Se considera que cada proponente, al formular la propuesta lo ha hecho con 
perfecto conocimiento de causa y  que se ha trasladado a la zona donde se 
proyecta ejecutar los trabajos, objeto de la licitación, a fin de informarse 
debidamente: 
-   de las condiciones del terreno, de medianeras y linderos. 



-   de las características portantes del terreno. 

-   de los posibles inconvenientes que opongan a una normal  ejecución de las 
obras. 
-  de las condiciones de provisión de agua, energía eléctrica, obras sanitarias, 
eliminación de  líquidos cloacales, disponibilidad de materiales y mano de obra. 
-   de todo cuanto pueda influir en el justiprecio que haga de la obra. 
e) El proponente que resulta adjudicatario, no podrá alegar posteriormente causa 
alguna de ignorancia, en lo referente a las condiciones de la realización de los 
trabajos y será único responsable de los errores u omisiones en que hubiera 
incurrido al formular la oferta. 

 
3.3.  ACLARACIONES: 

Si el interesado tuviera alguna duda o dificultad en la interpretación de los pliegos 
de condiciones, durante la preparación, de la propuesta, deberá solicitar por escrito 
su aclaración al comitente, por lo menos con 10 (DIEZ) días corridos de anticipación 
a la fecha de apertura de la licitación. Los concursantes deben notificarse de esas 
aclaraciones en la dependencia donde retiró la documentación, el cuarto día hábil 
anterior a la apertura de las ofertas. La falta de concurrencia en esta fecha dará 
lugar a que se den por conocidas y aceptadas las declaraciones expedidas. 

 
3.4. RECEPCION DE LAS PROPUESTAS: 

El Acto Licitatorio de apertura de las propuestas tendrá  lugar el DIA y HORA que 
se indique en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES 
de la presente licitación. Si el día indicado fuese declarado inhábil, el acto tendrá 
lugar el primer día hábil siguiente, a la misma hora. Para la  recepción de las ofertas 
los proponentes deberán efectuar su presentación en la Oficina de Compras y 
Suministros de la Municipalidad de Rivadavia, en tiempo oportuno, no admitiéndose 
ningún tipo de propuesta, aclaraciones complementarias o mejoras de precio, 
pasada la hora establecida para que dé comienzo el acto licitatorio. 
Una vez iniciada la apertura de los sobres y hasta la terminación de la lectura, no 
se admitirá observación o aclaración alguna. 
Las propuestas serán leídas ante los funcionarios competentes que concurran al 
acto, practicándose una vez terminada la lectura, un acta que será firmada por los  
mismos y los proponentes que deseen. 
Todos los presentes tendrán derecho a sentar en el Acta las observaciones que a  
su criterio fueran procedentes y los proponentes podrán impugnar la admisión de 
las propuestas y el acto licitatorio dentro del perentorio término de 2 (DOS) días 
hábiles de efectuado el acto de referencia. Dicha impugnación deberá estar 
debidamente fundada y acompañada de una garantía equivalente al 1% (UNO POR 
CIENTO) del Presupuesto Oficial, cuyo monto perderá el recurrente si aquella fuera 
rechazada. 

 
4.  ADJUDICACION Y CONTRATACION: 
4.1. MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA: 

Los oferentes estarán obligados a mantener su propuesta hasta 60 (SESENTA) 
DIAS siguientes a la fecha del acto licitatorio, a cuyo vencimiento se considerará 
automáticamente prorrogada, hasta tanto no mediare manifestación expresa en 
contrario por parte de los mismos proponentes, conforme con lo dispuesto con el 
Art. 24º de la Ley Nº  4416. Si algún proponente desistiere de su oferta antes de 
vencido el plazo fijado, perderá el depósito de garantía efectuado al presentar su 
propuesta.  
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4.2.  ADJUDICACION: 
 
El comitente adjudicará a la o las firmas que a su solo  juicio presentan las ofertas 
más convenientes, también podrá igualmente rechazar todas las ofertas, sin que 
los  proponentes tengan derecho a reclamar indemnización por  ningún concepto, 
de conformidad con el art. 27º de la Ley Nº 4416, teniéndose en cuenta: 

             a) Cumplimiento de la documentación de la licitación. 
             b) Precio cotizado. 
             c) Capacidad técnica, legal, económica - financiera y productiva. 
             d) Garantía subsidiaria ofrecida. 
             e) Antecedentes de conducta según lo previsto en el ítem 5.9. 
             f) Plazo de ejecución. 
             g) Sistema constructivo. 
             h) Evaluación económico - financiera de la Empresa. 
             i) Evaluación económico - financiera de la Propuesta. 
 J) La ordenanza “Compre Rivadavia” 
 
4.3. NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION: 

 
La Resolución de adjudicación de la licitación, aceptando la propuesta de un 
oferente, será comunicada al adjudicatario y a los demás proponentes en sus 
domicilios especiales, haciendo saber a este primero que dentro del plazo de 10 
(DIEZ) DIAS CORRIDOS a partir de la fecha de notificación, deberá concurrir a la 
Intendencia Municipal de Rivadavia a firmar el Contrato. Si el adjudicatario no 
concurriese a formalizar el Contrato en el plazo estipulado, incurrirá en una multa 
equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) de la garantía constituida para afianzar el  
mantenimiento de su propuesta de acuerdo al ítem 1.5  Inc. a). del presente Pliego, 
por día de retraso. Si  transcurrido 20 (VEINTE) DIAS a partir de la fecha de 
notificación de adjudicación, el adjudicatario aún no hubiese concurrido a firmar la 
contrata, por causas que le sean imputables, perderá la adjudicación de la obra y 
el importe de su garantía automáticamente, sin necesidad de  interpelación judicial, 
y de conformidad con lo establecido en el Art. 40º de la Ley Nº 4416, siendo 
igualmente  responsable de los demás daños y perjuicios que su incumplimiento 
ocasionase a la Municipalidad de Rivadavia, la  que podrá adjudicar y contratar la 
obra al proponente que  siga en el orden de conveniencia, observando el mismo 
procedimiento estatuido en este Pliego. 

 
4.3.1.  IMPUGNACION DE LA RESOLUCION DE ADJUCACION: 

 
Los proponentes podrán interponer impugnación contra el  acto de adjudicación, 
dentro de los 2 (DOS) DIAS HABILES de notificado y fundada dentro de los 5 
(CINCO) DIAS HABILES subsiguientes. Las impugnaciones que se deduzcan  
contra la adjudicación, no obligarán a suspender el proceso de adjudicación. Toda 
impugnación deberá afianzarse  con una garantía del 2½ % (DOS Y MEDIO POR 
CIENTO) del monto del presupuesto oficial de la obra, en la forma que establezca 
la reglamentación, debiéndose devolver la misma en el supuesto de aceptarse la 
impugnación o perderla  si fuese rechazada. La Municipalidad deberá expedirse 
con  la sola sustentación de dictámenes técnicos y legales  dentro del plazo de 30 



(TREINTA) DIAS HABILES, vencido el cual el interesado podrá considerar que 
existió denegación. 

 
4.4. CONTRATACION: 

 
Entre el Adjudicatario y el funcionario que actuará en  representación del comitente, 
será firmado el contrato de obra respectivo dentro de los 10 (DIEZ) días de 
comunicado fehacientemente la adjudicación, y el comienzo efectivo de los trabajos 
se hará dentro de los 10 (DIEZ)  días siguientes a la firma del contrato. 
El Contrato será firmado con la documentación de la licitación. A tales efectos 
dentro del plazo de 10 (DIEZ) días de practicada la notificación, el Adjudicatario 
deberá aportar los elementos necesarios para posibilitar  la firma del contrato. En 
caso de incumplimiento de cualquiera de éstas obligaciones el adjudicatario 
perderá el  depósito de garantía de la licitación y responderá por los daños y 
perjuicios que ocasionare. 
En caso de  no concurrir el adjudicatario a la suscripción  del contrato, el Comitente 
podrá proceder a su solo juicio a adoptar algunas de las soluciones siguientes: 

 
a) Adjudicar la obra al proponente que sigue en orden de  conveniencia y, en caso 
de renuncia o defección del nuevo  adjudicatario, disponer la adjudicación 
descendiendo en la escala hasta el punto que a su solo juicio resulte  conveniente. 

 
b) Declarar desierta la adjudicación devolviendo el depósito de garantía a los 
proponentes que lo hubieran pedido 

 
4.5. DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE LA PROPUESTA: 

 
La garantía de mantenimiento de la propuesta requerida en el ítem 3.1.1 de este 
pliego, será devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los 10 
(DIEZ)  DIAS de adjudicada la obra. 

 
4.5.1. DEVOLUCION DE GARANTIAS - OBLIGACIONES DE MANTENIMIENTO: 

 
La garantía de mantenimiento de la propuesta requerida por el presente Pliego, de 
conformidad por lo dispuesto por el Art. 21º Inc. a) de la Ley Nº 4416, será devuelta 
al adjudicatario cuando constituya en debida forma la garantía señalada  
el ítem 4.6. del presente Pliego y según lo establecido en el Art. 29º de la Ley Nº 
4416. Esta garantía o la que sustituya, a su vez será devuelta en las siguientes  
circunstancias: 

 
a) El pagaré que provisoriamente afiance las obligaciones del Contratista, cuando 
se constituya depósito suficiente en dinero, en forma real, por descuento de 
certificados de pago.  

 
b) Este tipo de garantía real, a su vez podrá ser devuelta si se sustituye por otra 
garantía suficiente a la que preste conformidad la Municipalidad de Rivadavia. 

 
c) Y cualquiera de estas formas de garantía requeridas por el Art. 29º de la Ley Nº 
4416 cuando se reciba en forma provisoria la obra. 

 
El Fondo de Reparo será restituido en forma total a la recepción definitiva de los 
trabajos, manteniendo hasta entonces su función de garantía. Podrá ser igualmente 
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sustituido total o parcialmente, por otra garantía constituida a conformidad y plena 
aceptación de la Municipalidad de Rivadavia, a su criterio. El Contratista está 
obligado a mantener garantizado los montos que correspondan de acuerdo con 
este Pliego, si el Fondo de Reparo fuese aceptado por el pago de multa o reintegro 
que por cualquier concepto deba efectuar el Contratista en favor de la Municipalidad 
de Rivadavia, deberá reponer la suma afectada en el plazo perentorio de 10 (DIEZ) 
DIAS HABILES devengando a favor de la misma una tasa de interés igual a la fijada 
por el Art. 64º de la Ley Nº 4416, pudiendo considerar la mora como causal de 
rescisión si en un plazo igual no reintegra el importe.  

 
4.6. GARANTIA DE CONTRATOY DE FONDO DE REPARO : 

 
De conformidad con lo previsto por el Art. 29º de la Ley Nº 4416, el adjudicatario 
deberá constituir, previo a la firma de la contrata, garantía que asegure el 
cumplimiento de las obligaciones que asume de conformidad con este pliego y su 
documentación complementaria, a cuyo fin formalizará el afianzamiento hasta 
cubrir una suma equivalente al 5% (CINCO POR CIENTO) del monto del contrato, 
en cualquiera de las formas previstas y establecidas en el ítem 1.5. Inc. a) y b) de 
este Pliego, con la excepción del pagaré comercial a la vista, siempre que 
satisfagan y preste su conformidad el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad 
de Rivadavia. Si el adjudicatario ofreciese cumplimentar la garantía por alguna 
forma que demore la firma del contrato, podrá afianzar provisoriamente, el mismo 
hasta la cantidad establecida, para no incurrir en mora, en forma, suscribiendo un 
pagaré comercial a la vista el que podrá ser distribuido en forma real descontándose 
su valor de certificados de obra o de créditos que por cualquier otro concepto tenga 
a cobrar el Contratista en la Municipalidad de Rivadavia y sin requerir ninguna 
conformidad. 
 El Contratista podrá ofrecer la sustitución de la garantía constituida y el 
Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Rivadavia podrá aceptarla, siempre 
que no altere la cantidad requerida y sea de su conformidad la garantía ofrecida en 
sustitución y en las condiciones que exija. De cada certificado de obra, excepto los 
de acopio, anticipo de obra o los de los intereses, si correspondiere, se deducirá un 
5% (CINCO POR CIENTO) a los efectos de la constitución de un Fondo de Garantía 
o Reparo del Contratista para asegurar el cumplimiento de su contrato. Para toda 
ampliación de obra, en caso de adicionales o trabajos imprevistos que se autoricen, 
se aplicará el mismo procedimiento de garantías, descuentos y facultad de 
sustitución señalado. Será devuelta una vez aprobada la recepción definitiva de las 
obras y cuando el Contratista demuestre haber subsanado las deficiencias que se 
hubieren detectado. 
La Garantía de Contrato se devolverá una vez realizada la Recepción Provisoria de 
Obra. 

 
4.7. DOCUMENTACION DE CONTRATO: 

 
Serán documentos integrantes del contrato y harán fe en caso de contratación, los 
siguientes elementos: 

a) El presente Pliego de Especificaciones Legales Generales.- 
b) Pliego de Especificaciones Legales Particulares.- 



c) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.- 
d) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.- 
e) Planos principales y de detalle específico del sistema constructivo propuesto, que 

sirvieran de base a la licitación.- 
f) La propuesta de la empresa.- 
g) Consultas  y  aclaraciones formuladas, si las hubiere, y  respuestas  a  las  mismas 

emitidas  por la Municipalidad de Rivadavia, antes de la apertura de sobres. 
h) Tablas y Planilla para el análisis de Costos que fija el Pliego de Especificaciones 

Técnicas Particulares  o  la presentada por  el  Proponente  y  aceptada por  el  
comitente cuando se trate de Sistemas constructivo, elementos o materiales no 
tradicionales.- 

i) Acta de la iniciación de las obras. 
j) Ordenes  de  servicio que  se impartan  por  escrito durante la ejecución de las 

obras, en el lugar  definitivo o en fábrica.- 
k) La  Resolución  de  Adjudicación  de  la Licitación,  los planes de  trabajo,  de 

inversión,  de acopio aprobados por la Municipalidad.- 
l) Toda otra documentación que sea necesaria para la ejecución o recepción de las 

obras.- 
El contrato se perfeccionará con su firma y el Contratista deberá abonar el 50% 
(CINCUENTA POR CIENTO) del sellado del mismo, conforme a las disposiciones 
vigentes. El sellado que debe abonar el Contratista se debe calcular sobre la misma 
base a que se refiere el ítem anterior.- 
Igualmente integrarán el contrato la documentación que conformen en el 
cumplimiento del mismo, el Contratista o su representante, con la Dirección de 
Obras Públicas de la Municipalidad de Rivadavia, o el funcionario competente que 
en cada caso corresponda, a saber: 1) Libro de Ordenes de la Inspección. 2) Libro 
de Pedidos del Contratista. 3) Libro de Actas de la Obra. 4) Los planos 
complementarios que la Municipalidad entrega al Contratista durante la ejecución 
de la obra. 5) Planos preparados por el Contratista que fuesen aprobados por la 
Municipalidad. 6) Comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones 
ordenadas por la autoridad competente.  7) Los convenios complementarios que a 
cualquier efecto suscribieren las partes.- 
Las relaciones de las partes serán regidas por la Ley de Obras Públicas Nº 4416 y 
sus Decretos reglamentarios  y Normas complementarias, que prevalecerán como 
norma de interpretación de los derechos y obligaciones de las partes, sobre las 
estatuidas en la documentación contractual. A su vez, y ante la carencia de la 
norma reglamentaria que se establezca en orden de prelación de la documentación 
contractual, esta regirá en el orden establecido en el presente artículo, ateniéndose 
a la regla de interpelación supletoria de interpretación. Y que son: Sin perjuicio de 
las normas que regulen los derechos y obligaciones de las partes mencionadas en 
este ítem, y cuando una determinada cuestión no pueda resolverse por no estar 
prevista en la documentación base de esta Licitación o en  
la Ley de Obras Públicas Nº 4416 y en sus normas reglamentarias o 
complementarias, habrá de estarse para su resolución a lo que disponga respecto 
de la locación de obra, el Código Civil, regla supletoria de interpretación que deberá 
entenderse integra o adecuada a los principios generales del derecho, en ausencia 
de aquellos. De la misma manera ante la falta de previsión de alguna norma 
procedimental, y en cuanto no se le oponga a lo dispuesto por la Ley de Obras 
Públicas Nº 4416 y la documentación contractual, la cuestión se resolverá o 
procederá de acuerdo con la Ley Provincial Nº 3909 de procedimiento 
administrativo, y en su defecto por el Código Procesal Civil adecuado a los 
principios del Derecho Administrativo. 
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4.8. TRABAJOS AJENOS AL CONTRATO: 

 
El comitente se reserva el derecho de intervenir por sí, o por terceros en las obras, 
en la contratación de trabajos ajenos al contrato, sin que por ello el CONTRATISTA 
tenga derecho a reclamación alguna. 

 
4.9. SISTEMAS DE CONTRATACION: 

 
Las obras a las que se aplica este Pliego de Bases de Licitación se contratarán por 
cualquiera de las modalidades que se especifican en el Art. 15º de la Ley Orgánica 
de Obras Públicas Nº 4416. La modalidad a utilizar en cada obra en particular será 
especificada en el Pliego de Especificaciones Técnicas y de Condiciones 
Particulares de dicha obra. 

 
 
4.10. AMPLIACION DE LA GARANTIA DEL CONTRATO: 

 
Cuando se encomiendan modificaciones o alteraciones que implique aumento del 
monto del contrato, el Contratista dentro de los 10 (DIEZ) DIAS de notificado de la 
alteración o modificación, deberá ampliar en un 10% (DIEZ POR CIENTO) de tal 
aumento. La garantía del contrato, en un todo de acuerdo con el ítem 4.6. A tal 
efecto, el importe del aumento se establecerá según los valores al tiempo de 
notificarse la alteración o modificación. 

 
4.11. GASTOS DE TRANSPORTE: 

Se considera que el contratista, ha previsto o incluido en su propuesta, todos los 
gastos inherentes al transporte, alojamiento, viáticos, comidas, estadía etc., de su 
personal, útiles, maquinarias, herramientas y enseres que se requieren para 
realizar los trabajos objeto de la licitación obtenida.- 

 
4.13. MODIFICACION DE LA OBRA - TRABAJOS ADICIONALES: 

 
La Municipalidad de Rivadavia tendrá derecho a exigir al Contratista que ejecute la 
obra, los trabajos adicionales, o las modificaciones, aumentos o disminuciones, 
respecto de la cantidad o calidad de los trabajos y/o materiales previstos en la 
documentación básica de esta licitación, a cuyo efecto se proveerá al Contratista 
las instrucciones y/o planos correspondientes, elaborados por la Dirección de Obras 
Públicas Municipal, transcribiéndose en el Libro de Actas de la obra, la respectiva 
Resolución del Departamento Ejecutivo, y la pertinente orden de servicio de la 
Inspección en el Libro correspondiente. Estas alteraciones de la obra o ejecución 
de los trabajos adicionales se llevarán a cabo en las condiciones previstas por los 
Arts. 49º y 56º de la Ley de Obras Públicas Nº 4416, y fuera de las modificaciones 
o adicionales no esenciales, que sin cargo para la Municipalidad puede imponer la 
Inspección de obra por ineludibles razones de seguridad, o urgencia, en ejercicio 
de sus facultades, el Contratista no podrá realizar ningún tipo de alteración adicional 
que no se conforme al procedimiento previsto en este ítem y la Ley Nº 4416 en su 
parte pertinente, pudiendo en caso contrario la Municipalidad disponer que queden 



a su beneficio sin cargo alguno, u ordenar su demolición y ejecución debida a cargo 
del adjudicatario, haciéndole responsable por cualquier perjuicio que ello cause. 
Para sistemas constructivos tradicionales, produzcan aumentos o reducciones de 
costos o trabajos contratados, serán obligatorias para el Contratista, abonándose 
en el primer caso el importe del aumento, no teniendo derecho en el segundo, a 
reclamar indemnización alguna por los beneficios que hubiere dejado de percibir 
por la parte reducida, suprimida o modificada. Si el Contratista  justificase haber 
contratado equipos para las obras reducidas o suprimidas, se determinará el valor 
del perjuicio reservándose el Comitente el derecho de adquirir los mismos, al precio 
de compra, en sustitución de la indemnización del perjuicio, procediéndose al pago 
del importe que resultara. Para sistemas constructivos no tradicionales, la decisión 
de producir aumentos o reducciones de obra, deberá ser adoptada por el Comitente 
de acuerdo con el Contratista, de manera que puedan obligar al Contratista  a 
realizar inversiones no previstas. 
Si para llevar a cabo las modificaciones indicadas precedentemente, por cualquier 
otra causa, se juzgase necesario suspender el todo o parte de las obras 
contratadas, será requisito indispensable para la validez de la resolución, 
comunicar fehacientemente la orden, procediéndose  a la medición de la obra 
ejecutada en la parte que alcance la suspensión y extender acta del resultado. 
En dicha acta se fijará el detalle y el valor del plantel  del material acopiado y del 
contrato, equipos, enceres  y/o plantas de fabricación, construcción o fabricación   y 
se hará una nómina del personal que deba quedar a cargo de la obra. El Contratista 
tendrá derecho en este caso  a que se lo indemnice por todos los gastos y perjuicios  
que la suspensión le ocasione. 

 
4.14. PROVISION DE MATERIALES: 

 
El Contratista proveerá la totalidad de los materiales para la construcción de la obra 
salvo que el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares especifique algo  
distinto sobre este punto. 

 
4.15. SUBCONTRATO: 

 
El Contratista no podrá subcontratar la obra adjudicada, debiendo obtener 
previamente la conformidad por escrito  de la Municipalidad de Rivadavia, para el 
caso de prever  subcontratar parte de la misma. A tal efecto presentará  a la 
consideración del Municipio una lista de todos los  subcontratistas que propone. 
Ningún subcontrato autorizado eximirá al Contratista del cumplimiento de las 
obligaciones a su cargo, ni generará para el Municipio vínculos contractuales, ni 
obligaciones con los subcontratistas aceptados. 

 
4.16. TRANSFERENCIA DEL CONTRATO: 

 
Se podrá autorizar la transferencia o cesión del contrato en forma total o parcial, 
solamente cuando ésta se efectúe de acuerdo a lo estipulado en el Art. 33º de la 
Ley Nº 4416. En caso de que el traspaso fuere parcial, el cedente será responsable, 
no solamente de la parte transferida, sino también de la parte no cedida del 
contrato.  En ningún caso la transferencia total o parcial del contrato podrá hacerse 
sin previa autorización del Ejecutivo Municipal que podrá dejar sin efecto la 
adjudicación o  rescindir el contrato, con pérdida del depósito de garantía en ambos 
casos, si comprobare cualquier transferencia parcial o total realizada sin su 
aprobación previa. En cuanto a los denominados "subcontratos" se ajustarán a lo 
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establecido en el presente pliego.- 
 
 
4.17. DISCREPANCIAS ENTRE LAS DISTINTAS PARTES DEL CONTRATO: 

 
En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre   los diferentes 
documentos que integran el contrato, se  procederá de la siguiente manera: 
 

             1) Si es evidente el error será corregido donde se encuentre. 
  2) Si no es aplicado a este procedimiento, los documentos privarán en el     
siguiente orden: 

                  1º- Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.- 
                  2º- Pliego de Especificaciones Legales Particulares.- 
                  3º- Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.- 
                  4º- Pliego de Especificaciones Legales Generales.- 
                  5º- Contrato.- 
                  6º- Resolución de Adjudicación.- 
                  7º- Presupuesto Oficial.- 
                  8º- Memoria Descriptiva y Aclaraciones.- 
                  9º- Planos de Detalles.- 
                 10º- Planos Generales.- 
                 11º- Planilla de Locales.- 
 
5.  PLAZOS, PLAN DE TRABAJO Y DE INVERSIONES, MULTAS, SANCIONES Y  

PREMIOS. 
 
5.1. PLAZO DE EJECUCION, PLAN DE TRABAJOS, INVERSIONES: 

 
A los efectos de la ejecución de los trabajos licitados, el Plazo de ejecución de obra 
será el que se determine  en el Pliego  de Especificaciones Técnicas y/o 
condiciones Particulares, a contar desde la fecha del Acta de Iniciación de la Obra. 
Se deberán presentar los planes de trabajos e inversiones, conjuntamente con la 
propuesta tal como lo indica el ítem 3.1.2. de este Pliego. 
La Municipalidad de Rivadavia se reserva el derecho de  solicitar modificaciones a 
dichos planes antes de realizar la adjudicación de la obra. Luego de la adjudicación 
tales modificaciones se podrán realizar de común acuerdo entre el Contratista y el 
municipio. 

 
5.2. INICIACION DE LAS OBRAS: 

 
El inicio de los trabajos tendrá lugar dentro de los CINCO (5) DIAS CORRIDOS 
posteriores a la fecha que firmare el Contrato. Al iniciarse las obras se levantará el 
Acta que consigne la entrega de la ocupación del terreno, replanteo y comienzo de 
las obras por parte del Contratista, al que se le dará copia de la misma. Si por 
cualquier circunstancia la Municipalidad de Rivadavia no pudiese entregar 
íntegramente el terreno sobre el cual se ejecutará la obra licitada, o cuando razones 
especiales así lo aconsejen, podrá efectuarse la entrega de la ocupación del terreno 
por tramos o partes bien definidas de la obra en cuyo caso se fijará el tiempo de 



ejecución de cada parte.- 
 
5.3. AJUSTES DEL PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES: 

 
El Comitente podrá exigir la reprogramación del Plan de trabajos aprobado, siempre 
que aquel presente un desfasaje imputable al contratista. 
Se exigirá al contratista, la presentación de un plan de trabajos para el período 
faltante, que permita recuperar  los atrasos experimentados y la terminación, en 
consecuencia de la obra en su plazo contractual y un plan de inversiones reales 
para el período considerado. 
Para todos los efectos contractuales seguirá en vigencia el plan aprobado 

originalmente. 
Las reprogramaciones que exija el Comitente, del Plan de Trabajos y de 
Inversiones, será presentadas dentro de los 10 (DIEZ) DIAS de solicitadas, 
debiendo quedar indefectiblemente aprobadas o no dentro de los 15 (QUINCE) 
DIAS de solicitadas. Si vencido dicho plazo las reprogramaciones no se 
encontraran aprobadas, ya sea porque no han sido presentadas o porque se le 
realizaron observaciones que no fueron solucionadas, el Comitente podrá 
confeccionarlo de oficio, resultando obligatoria al contratista su aplicación sin que 
asista a éste, derecho a reclamo alguno.- 

 
5.4. RITMO DE INVERSIONES: 

 
Durante la ejecución de la obra, se llevará un gráfico de inversión real. El Comitente 
podrá exigir aumento de  actividad, cada vez que la inversión esté un 5% (CINCO 
POR CIENTO) por debajo de la prevista. Si la inversión, en un momento dado, 
resulta inferior al 70% (SETENTA POR CIENTO) de la prevista, el Comitente podrá 
rescindir el contrato por culpa del contratista. 
Si el contratista se adelanta al Plan de Trabajo y la inversión excediera la prevista, 
el Comitente podrá demorar los pagos ajustándolos al plan de inversión aprobado. 

 
5.5. PRORROGA DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: 

 
Cuando el contratista debe superar los plazos fijados en  el Plan de Trabajos 
aprobado, se le podrá otorgar una  prórroga, siempre que demuestre que la demora 
se ha producido por causas justificadas a juicio del Comitente o  provocadas por 
éste. 
A los efectos del otorgamiento de dicha prórroga se tomará en consideración, 
especialmente las siguientes causas: 
 
a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos, que demanden un mayor 
tiempo para la ejecución de la obra. 

             b) Caso fortuito o fuerza mayor.- 
             c) Cualquier otro motivo que el Comitente juzgue conducente. 

 
Los pedidos de prórroga deberán ser presentados dentro de los 15 (QUINCE) DIAS 
de producido el hecho en que se   funden. Los presentados posteriormente no 
serán considerado. Dentro de un plazo de 10 (DIEZ) DIAS de otorgada una 
prórroga se ajustará el Plan de Trabajo de Inversiones al nuevo plazo, 
modificándolo solamente a partir de  la fecha en que se produjo el hecho origen de 
la prórroga y se someterá al nuevo plan a consideración del Comitente. La prórroga 
que pueda acordarse, no dará derecho al reconocimiento de ningún tipo de 
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indemnización. La falta temporaria de Mano de Obra no significará motivo de 
ampliación de plazo. Tampoco se concederá ampliación de plazo por accidentes  
climáticos, cuya incidencia ya se ha tomado en cuenta en los plazos contractuales. 

 
5.6. DEMORAS: 

 
La demora en la iniciación, desarrollo o terminación de los trabajos con respecto a 
los plazos estipulados, y los incumplimientos contractuales, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el ítem 11., dará lugar a la aplicación de las sanciones que más abajo 
se detallan sin que en ningún caso los retardos puedan justificarse por el sólo hecho 
de  no haber recibido el contratista, advertencias o comunicaciones del Comitente, 
acerca de la lentitud o demora en la iniciación, o marcha de los trabajos.- 
El contratista, quedará constituido en mora por el solo vencimiento de los plazos 
(Art.509 CODIGO CIVIL) y por ese solo hecho se devengarán automáticamente las 
multas y quedará obligado a pagar sin necesidad de interpelación previa alguna. 
En tal caso, además de las multas y sanciones que prevé el ítem siguiente de este 
pliego, serán a cargo del Contratista todos los gastos que cause a la Municipalidad 
como consecuencia de ello, los que serán efectivizados por el mismo dentro de los 
10 (DIEZ)  DIAS CORRIDOS de que se reclame por medio de la Inspección de 
obra, o compensados por la Municipalidad en la  forma prevista en el Item 5.11. del 
presente pliego.- 

 
5.7. MULTAS: 

 
La Contratista se hará pasible a las siguientes multas: 
 
a) Por mora en la formalización del Contrato: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto 

total del Contrato por cada día de atraso. 
 
b) Por mora en la iniciación de la obra, colocación o retiro del letrero de obra: UNO 

POR MIL (1 o/oo) del monto total del contrato por día de atraso. 
 

c) Por mora en la presentación de los planes contractuales de Trabajo, 
Inversiones y Acopio: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total del Contrato, por 
día de atraso. 

 
d) Por mora en la terminación de la obra: DOS COMA CINCO POR MIL (2,5 o/oo) 

del monto total del Contrato por cada día de atraso. 
 

e) Por una negativa a firmar el Libro de Ordenes  de Inspección  o de 
Comunicaciones de Dirección Técnica: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total 
del Contrato, por cada vez. 

 
f) Por incumplimiento de una orden reiterada por la Inspección: DOS POR MIL (2 

o/oo) del monto total del Contrato por cada vez. 
 

g) Por atraso en el Plan de Trabajos: Cuando por causas imputables al Contratista, 
la diferencia entre el porcentaje real certificado acumulado al mes que se 



considere sea igual o mayor al QUINCE POR CIENTO  (15%) del porcentaje 
correspondiente al mismo mes previsto en el Plan de Trabajos, se aplicará una 
multa equivalente al 10% (diez por ciento) del monto entre el certificado previsto. 
El atraso se verificará de acuerdo a las siguiente fórmula: 

 
% real - % s/plan de trabajo 

  Atraso =    -----------------------------------------------------  x 100  = 
                                             % s/plan de trabajo 
 
h) Por incumplimiento de obligaciones del Representante Técnico: UNO POR MIL 

(1 o/oo) del monto del Contrato por cada vez. 
 
i) Por incumplimiento a las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo ( Art. 6-

6): DOS POR MIL (2 o/oo) del monto del Contrato por cada vez. 
 
Las sanciones de multas no liberan al contratista de la responsabilidad que le 
correspondiere por daños y perjuicios ocasionados al Comitente y/o terceros y/o en 
bienes de éstos.- 

 
5.8. APLICACION DE LAS MULTAS: 
 

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecución y las establecidas por las 
infracciones a las disposiciones de los diversos artículos de éste Pliego y de la 
documentación anexa, serán percibidas por el Comitente de los certificados que el 
contratista tenga a cobrar, los cuales  quedan afectados a tal fin desde la 
suscripción del contrato. En caso de que el monto de las certificaciones liberadas 
al pago no alcance a cubrir el importe de las multas devengadas, el contratista 
deberá integrar de inmediato la diferencia que resulte, sin perjuicio de lo cual el 
Comitente podrá afectar la garantía del contrato  y el fondo de reparos hasta tanto 
se cancele la multan conforme a los que establece el Art. 40º de la Ley 4416.- 

 
5.9. SANCIONES: 

 
La conducta del Contratista, subcontratista y profesionales intervinientes durante 
todo el desarrollo de la obra, servirá para calificar a los mismos en futuras 
contrataciones, para lo cual el Comitente asentará las faltas en que aquellos 
incurran en el Registro de Empresas. Serán comunicadas también al Registro de 
Capacidad Técnica y  en todo otro que se lleve a los mismos o similares efectos. 

 
5.10. PROCEDIMIENTO PARA LA EXIMICION DE LAS MULTAS:  

 
Solo serán causales eximentes de aplicación de las sanciones establecidas en los 
items anteriores, las que determinen que el incumplimiento de las obligaciones 
impuestas al Contratista obedecen a hechos u omisiones imputables a la 
administración, caso fortuito, fuerza mayor actos de Poderes Públicos o hechos 
eximentes de responsabilidad debidamente justificados, a juicio del comitente. Para 
eximir al Contratista del pago de la multa impuesta oportunamente, éste deberá 
denunciar la justificación y acompañará la documentación probatoria de ello a  la 
Municipalidad, dentro de los 10 (DIEZ) DIAS HABILES siguientes al incumplimiento, 
a la Orden de Servicio o emplazamiento, o transcurso de alguno de los plazos 
establecidos en este pliego o en el contrato, o en el plan  de trabajo o avance de 
obra, o en su defecto de los 10  (DIEZ) DIAS HABILES del mes inmediato siguiente 
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a la producción del hecho eximiente. La aceptación o no de la causal invocada será 
decidida descreidamente al exclusivo criterio del Departamento Ejecutivo 
Municipal, dentro de los 20 (VEINTE) DIAS HABILES posteriores a la producción 
de la propuesta acompañada o debidamente aceptada.-   
 

5.11. DE LAS FORMAS DE PAGO Y EFECTO DE ACUMULACION DE MULTAS: 
 
El importe de las sanciones aplicadas se hará efectivo  por su pago en Tesorería 
Municipal, o en su defecto, por  compensación con cualquier crédito que tenga que 
cobrar el contratista en la Municipalidad de Rivadavia, en forma  automática y sin 
requerir previa conformidad de aquel. Cuando no tuviese crédito a cobrar, o no 
quedase un saldo a favor de la Municipalidad, ésta podrá afectar al igual  fin,  la 
garantía constituida como Fondo de Reparo. En este  caso la Municipalidad de 
Rivadavia notificará y emplazará al Contratista para que reponga la suma afectada 
deducida del Fondo de Reparo, a los efectos y con las consecuencias previstas en 
el ítem 4.5.1.. Cuando el importe de  las multas impuestas por cualquier causa 
llegue en conjunto al 15% (QUINCE POR CIENTO) del monto contractual 
actualizado, la Municipalidad podrá rescindir el contrato por culpa del Contratista, 
según lo previsto en Art. 81º de la Ley Nº 4416, sin perjuicios de la responsabilidad  
que al mismo atañe por los daños y perjuicios derivados  de la demora y del 
incumplimiento.- 

 
6. EJECUCION: 
 
6.1. DE LA EJECUCION: 

La ejecución de las obras deberá ajustarse estrictamente  a lo estipulado en el 
presente Pliego y demás documentos  anexos. El Contratista no podrá por sí, bajo 
ningún pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste estrictamente al contrato. 

 
6.2. ALINEACION Y NIVELES: 

 
El Contratista estará obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad 
competente, la alineación y niveles correspondientes.- 

 
6.3. MATERIALES: 

 
Se utilizarán materiales de buena calidad y que respondan a las exigencias de los 
Pliegos de Especificaciones Técnicas de cada obra en particular, siendo 
responsable  el Contratista, de la utilización de materiales apropiados, aún cuando 
no se los especifique en forma explícita, en dichos Pliegos. 

 
6.4. MATERIALES APROPIADOS EN OBRA O FABRICA: 

 
El contratista será responsable del uso correcto de los  materiales a utilizar en la 
realización de los trabajos  y cuando dichos materiales sean aportados por el 
Comitente, también es responsable de las pérdidas y deterioros que los mismos 
puedan sufrir luego de su entrada en obra. 

 



6.5. EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: 
 
El contratista está obligado a ejecutar las obras contratadas de tal manera, que ha 
juicio del Comitente, sus diversos rubros resulten completos y adecuados a sus 
fines,  en la forma establecida en los planos, especificaciones  y demás documentos 
del contrato y de acuerdo en todo los casos a las exigencias de los organismos 
especializados  (Obras Sanitarias de la Nación, Municipalidades, Ecogas, 
Cooperativas Eléctricas, etc.) Queda convenido que,  siendo las exigencias 
establecidas por los organismos especializados, las mínimas que deben reunir las 
Obras, el contratista se ha obligado a ejecutar dentro del precio  contratado y sin 
que implique adicional alguno, todo trabajo resultante del cumplimiento de  
aquellas, aún cuando los planos y especificaciones del contrato carecieran de 
detalles sobre las mismas, o consignándose éstas, su previsión no alcance a 
cumplir o se oponga a lo reglamentado. Para el caso de que las exigencias o 
detalles, contenidos en las especificaciones y planos, superasen las mínimas 
reglamentarias de los organismos especializados, el contratista deberá 
inexcusablemente respetar y ejecutar lo establecido en las primeras, quedando 
expresamente  aclarado que no está autorizado a reducirlas o modificar  proyecto 
por propia decisión hasta el límite de la reglamentación, aún cuando contase con la 
aprobación del Ente respectivo. Si lo hiciera, queda obligado a demoler  y 
reconstruir, los trabajos a su costa y cargo, conforme  a lo contratado; y a simple 
requerimiento por Orden de  Servicio. 
En el caso que el Contratista solicite y obtenga del Comitente aprobación a una 
modificación de éste carácter, queda obligado a reconocer la economía resultante 
de emplear la variante reglamentaria, la que propondrá anticipadamente a la 
ejecución del trabajo. 

 
6.6. TRABAJOS NO AJUSTADOS A CONTRATOS: 

 
Los trabajos que no estuviesen conforme con las órdenes de servicio comunicadas 
al contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas contractuales, 
podrán ser rechazadas, aunque fuesen de mayor valor que lo estipulados, y en éste 
caso aquella demolerá y reconstruirá de acuerdo a lo indicado en la documentación 
contractual, dentro del plazo que se le fije, estando a su cargo los gastos y 
responsabilidades generadas por ésta causa. 

 
6.7. ACEPTACION O RECHAZO DE TRABAJOS: 

 
El que la Inspección dejara de observar o rechazar trabajos de calidad inferior, o 
mal ejecutados, no implicará aceptación de los mismos.- 

 
6.8. ENSAYOS: 

 
El comitente podrá exigir todos los ensayos convenientes para comprobar si las 
partes componentes de toda clase, coinciden con los pliegos y reglamentos 
pertinentes. El personal y los elementos necesarios para este objeto, serán 
facilitados y costeados por el contratista. Este además pagará cualquier ensayo que 
deba encomendarse a laboratorios. 

 
6.9. VICIOS DE LOS MATERIALES Y OBRAS: 

 
Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá 
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ordenar las demoliciones o  desmontajes y las reconstrucciones necesarias para 
cerciorarse del fundamento de sus sospechas y si los defectos fueran 
comprobados, todos los gastos originados por  tal motivo estarán a cargo del 
contratista, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle. En caso  
contrario, las abonará el Comitente. Si los vicios se manifestaran en el transcurso 
del plazo de garantía el contratista deberá reparar o cambiar las obras defectuosas  
en el plazo que se fije, a contar desde la fecha de su  notificación fehaciente. 
Transcurrido ése plazo, dichos  trabajos podrán ser ejecutados por el Comitente o 
por terceros, deduciéndose su importe del fondo de reparos a recepción final de los 
trabajos no trabará el derecho del Comitente de exigir el resarcimiento de los 
gastos, daños y perjuicios que le produjera la reconstrucción  
de aquellas partes de la Obra. Tampoco libera al contratista de las 
responsabilidades que determine el CODIGO CIVIL. 

 
6.10. RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS: 

 
El contratista deberá facilitar la marcha simultánea o sucesiva de los trabajos 
ejecutados por él y de lo que  el Comitente, responsable de la coordinación de los 
mismos, decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, 
debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspección de obra, 
respecto al orden y coordinación de ejecución de trabajos. La vigilancia general de 
la obra quedará a cargo del contratista de las obras principales. Este permitirá a los 
otros contratistas el uso del equipo necesario para el mejor desarrollo de la obra. 
Convendrá asimismo, con aquellos y con intervención decisiva de la Inspección de 
obra, en caso de desinteligencia, respecto a la ubicación  de los materiales y 
enseres. Estará igualmente obligada  a unir en forma apropiada su obra a la de los 
demás contratistas o a la que realice directamente el Comitente, ajustándose a las 
indicaciones que se impartieran y a los planos y especificaciones. Cualquiera de los 
contratistas  que experimentare demoras o fuera entorpecido en sus trabajos por 
hechos, faltas, negligencias o retrasos de otro  contratista, deberá dar 
inmediatamente cuenta del hecho  a la Inspección. 

 
6.11. ORDENES DE SERVICIO: 

 
Las Ordenes de Servicio que la Inspección imparta durante la ejecución de las 
obras, será cronológicamente consignadas en un libro foliado por triplicado, sellado 
y rubricado por el Comitente que la Inspección guardará en la Obra. Las enmiendas 
y raspaduras deberán ser salvadas. Toda orden de servicio deberá ser firmada por 
el Contratista dentro de las 48 (CUARENTA Y OCHO) horas del requerimiento de 
la Inspección. Su negativa lo hará pasible  de una multa según lo indicado en los 
items 5.7. y 5.8. del presente pliego y se lo tendrá por notificado. 
Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las 
estipulaciones del contrato y que no importe modificación de lo pactado, ni 
encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que en ella se hiciera  
manifestación explícita de lo contrario. Aún cuando el contratista considere que una 
orden de servicio no se  ajusta o modifica los términos del contrato, deberá 
notificarse de ella manifestando por escrito su disconformidad con la orden recibida, 
sin perjuicio de presentar al  Comitente por intermedio de la Inspección de obra y 



en el término de 3 (TRES) DIAS, un reclamo fundando las razones que asisten para 
observar la orden recibida. 
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el contratista quedará 
obligado a cumplir la orden de inmediato sin poder efectuar ulteriores 
reclamaciones por ningún concepto. 
La observación del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no le eximirá 
de las obligaciones a cumplirla, si ella fuera reiterada. 
En caso de incumplimiento, se hará pasible de una multa de acuerdo a los términos 
de los ítems 5.7. y 5.8, pudiendo además, el Comitente, mandar ejecutar en 
cualquier momento, a costa de aquel, los trabajos ordenados, deduciendo su 
importe del primer certificado que se le extienda y, en caso contrario, del fondo de 
reparos. 
El cumplimiento o atraso en una orden de servicio que  tenga fijados plazos o fechas 
para comienzo o terminación hará incurrir al contratista en mora parcial, haciéndose  
pasible de las penalidades que se establecen en los items  5.6.; 5.7. y 5.8. del 
presente pliego.- 

 
6.12. COMUNICACIONES – NOTAS DE PEDIDOS: 

Las comunicaciones que se requieran para observar, aclarar o definir detalles de 
ejecución y demás actos o situaciones para la marcha normal de los trabajos, y 
que,  por su índole deba quedar consignadas por escrito, serán  cronológicamente 
consignadas en un libro foliado por triplicado, destinado a ese solo efecto y se 
procederá de  acuerdo a lo indicado en el items 6.11. del presente  pliego.- 

 
6.13. ACTOS DE INDISCIPLINA:  

 
La falta de respeto a los Inspectores o al personal del Comitente, o cualquier otro 
acto de INDISCIPLINA por parte del personal del contratista, obligará a este a 
retirar de la obra a quién o quienes lo cometieran, sin perjuicio de la aplicación de 
las sanciones previstas en los  puntos 5.7. y 5.9.del presente pliego, si 
correspondiera. 

 
6.14. CONTRALOR DE EJECUCION DE OBRA: 

 
La Municipalidad de Rivadavia ejercerá la supervisión de  los trabajos y 
obligaciones a cumplir por el Contratista, por medio de la Dirección de Obras 
Públicas, de un Inspector y un Sobrestante, que desempeñarán esas funciones de 
modo permanente, y cuyas designaciones serán comunicadas a la empresa 
adjudicataria. La Inspección referida comunicará al Contratista las exigencias de la 
Municipalidad en cuanto al modo de ejecución de los trabajos, controlará que los 
mismos se realicen en estricta conformidad con lo contratado y proyectado en la 
documentación  adjunta a estas bases de licitación. También estará a  cargo de la 
Inspección la interpretación y aplicación de  la documentación en sus aspectos 
técnicos y de la forma de medición de los trabajos ejecutados para la emisión de 
los certificados, así como la resolución de divergencias que surgieren durante la 
ejecución de los trabajos, siendo definitivas sus resoluciones en cuanto a la calidad 
de los materiales, la solidez de las estructuras y el modo correcto de la realización 
de la obra, por lo que  en ningún caso podrá el Contratista suspender la ejecución 
de los trabajos, aunque existieren divergencias en  el trámite de resolución.- 

 
6.15. GASTOS ESPECIALES DE INSPECCION PERMANENTE: 
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Si por culpa del contratista se demora la realización de la obra, no cumpliéndose o 
alterándose el desarrollo del  plan de trabajo aprobado o cuando actúe o ejecute 
los  trabajos en forma irregular que haga presumir mala fe  y  determine deficiencias 
en la construcción, la Inspección de Obra podrá imponer en forma permanente un 
inspector   por cuenta del contratista, el que será responsable de  los gastos de 
oficina y viáticos necesarios para el desempeño de esta función que se mantendrá 
hasta cuando la Municipalidad lo juzgue necesario.- 

 
7. RESPONSABILIDAD: 
 
7.1. DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: 

 
Sin perjuicio de la responsabilidad de la Municipalidad de Rivadavia por los estudios 
y proyectos que hubieren  servido como base para la contratación, el contratista  
será responsable de la interpretación de la documentación  contractual y no podrá 
aducir ignorancia o error respecto  a sus obligaciones así como por cualquier 
defecto de construcción originado en deficiencia de planos o proyecto que no 
pudieren haberle pasado inadvertido. En estos casos, y de conformidad por lo 
dispuesto en el Art. 43º de la Ley 4416, deberá denunciar las deficiencias en la 
documentación o error de las instrucciones impartidas por  la Inspección antes de 
comenzar los trabajos formalizando la observación en el Libro de Pedidos. En caso 
contrario no podrá hacer responsable a la Municipalidad de Rivadavia de los 
trabajos defectuosos que deba volver a realizar o de sus consecuencias. 
Igualmente el Contratista es responsable de cumplir estrictamente con todas las 
disposiciones administrativas, Leyes y Decretos Nacionales y Provinciales, 
reglamentos y Ordenanzas Municipales y Policiales, así como las consecuencias y 
sanciones por su incumplimiento. 
Será también responsabilidad exclusiva del Contratista  reparar todo daño 
indemnizable causado en la persona o  propiedad de tercero, por causa o motivo 
relacionado  con la construcción de la obra, y en las condiciones  previstas por la 
Legislación Civil. 
En particular el Contratista será responsable de sus trabajos conforme con la Ley 
de Obras Públicas y los Art.  1109;  1113;  509;  512;  521;  1631;  1647/bis; y demás  
concordantes del Código Civil y Leyes vigentes. Por ello y aún recibida en forma 
definitiva la obra, no quedará liberado por su responsabilidad causada por los vicios 
ocultos que pudieren aparecer o advertirse al tiempo de la recepción, aún cuando 
ello no pudiere resultar la rutina de la obra. En estos casos la Municipalidad tendrá 
60 (SESENTA) DIAS corridos a partir de su descubrimiento  para denunciarlo al 
Contratista, exigiendo haga efectiva su responsabilidad bajo apercibimiento de las 
sanciones  legales que en su contra correspondan. 
El contratista es responsable de la correcta interpretación de Planos y Pliegos para 
la realización de la obra  y responderá por vicios y deficiencias que puedan 
observarse durante la ejecución y conservación de la misma hasta su recepción 
definitiva, sin perjuicio de la responsabilidad que el CODIGO CIVIL, en su Artículo 
1646; establece con posterioridad a la recepción definitiva.- 

 
 
7.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES: 



 
El Contratista tendrá en la obra los enseres y contará  con el personal que en 
cantidad y calidad sea necesario  para el normal desarrollo de los trabajos. 
Respecto del personal el Contratista queda obligado a satisfacer oportunamente 
todas las cargas que representen  sus salarios y estricto cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de toda norma de tipo laboral, de previsión o  seguridad 
social, deberá asegurar a todo el personal que trabaje en la obra, cubriendo los 
riesgos de accidentes  de trabajo, enfermedades profesionales, muerte, y demás, 
que prescriban las disposiciones legales en la materia. Al efecto de asegurar el 
cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá adjuntar copia, acompañada 
de la  póliza de seguros requerida, extendida a la orden conjunta del Contratista y/o 
Municipalidad de Rivadavia, con nómina del personal y riesgos cubiertos, así como 
el recibo de pagos de la prima establecida para la vigencia de la cobertura. Si no 
cumpliese con este requisito, se  suspenderá la emisión de Certificado por cualquier 
concepto, y podrá la Municipalidad pagar el total de la prima del seguro por cuenta 
y cargo del contratista procediendo para su reintegro a la compensación con su 
crédito  o afectando el fondo de reparo en la misma forma y con  los efectos 
previstos en el Item 5.11. del presente Pliego. 
El contratista deberá despedir de la obra al personal que  la inspección de obra 
exija, en virtud del no reunir a su juicio aptitudes o capacidad suficiente o incurrir en 
alguna de las siguientes causas: a) cometer faltas de respeto a la Inspección; b) 
desobediencia a las órdenes  impartidas por los Funcionarios de Inspección; c) 
incitar  a la irrespetuosidad o desobediencia hacia la Inspección; d) causar daños a 
la obra; y en general cualquier otro  comportamiento que signifique incumplimiento 
de sus obligaciones, o de alguna manera afecte la buena marcha de los trabajos y 
las relaciones del Contratista o de la  Inspección con el resto del personal o de 
aquellos entre  sí.  
El contratista deberá dar estricto cumplimiento a las normas de derecho laboral y 
mantener un control permanente para que los subcontratistas las cumplan también. 
Asimismo, deberá llevar los libros, copias de ellos y demás documentos que le 
permitan acreditar en cualquier tiempo ante el Comitente, que dicha norma es 
cumplida con respecto a todo el personal empleado en la obra, ya sea por  el 
Contratista o por Subcontratista. Toda infracción al  cumplimiento de estas 
obligaciones importará negligencia  grave a los efectos de la rescisión del contrato 
por culpa del contratista y facultará al Comitente para suspender la tramitación y 
pago de certificados de obra. Si las inspecciones verificaran que el pago a los 
obreros y el cumplimiento de las leyes laborales no se hacen en la  forma 
establecida en las disposiciones vigentes, el contratista se hará pasible de una 
multa de acuerdo a lo establecido en los ítems 5.7. y 5.8. del presente pliego, 
pudiendo el Comitente, abonar directamente al personal  obrero, los jornales 
adeudados y practicar los depósitos  no integrados, por cuenta del Contratista o 
subcontratista que corresponda y con cargo a los créditos que pudiera  tener el 
primero de ellos. El Contratista no podrá impugnar los pagos que se realicen 
cuando no haya suministrado al Comitente, la documentación necesaria para 
liquidarlos llevada en forma legal. 

 
7.3. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES: 

 
Será por cuenta del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los 
perjuicios o intereses y cualquier infracción a las disposiciones en vigencia.- 

 
7.4.  CONTRALOR DE OBRAS Y RESPONSABILIDAD: 



 
   

 
ESPECIFICACIONES LEGALES GENERALES 
OBRA: CONSTRUCCION PAVIMENTO ASFÁLTICO Bº FLORIDA 1º ETAPA Y CALLE LAVALLE 
                                                                                         

  Página 25 

 

 
El contralor de la obra por parte del Comitente, no disminuirá de ningún modo y en 
ningún caso la responsabilidad del Contratista, que deberá controlar el proyecto y  
los cálculos antes de la construcción y ejecutarla haciéndose responsable por toda 
omisión, accidentes, daños y contratiempos, siniestros etc., utilización de 
materiales, y enseres, marchas, nombres y otros elementos, así como de la 
variación de los planos y especificaciones de  trabajos.- 

 
7.5. RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS: 

 
El Contratista es exclusivamente responsable de toda reclamación o acción de 
terceros que pudiera establecerse: Por razón de cualquier daño o perjuicio 
ocasionado a personas o cosas por la obra o sus anexos, ya sea por cualquier 
material, maquinaria o implementos usados en las obras o por negligencia, culpa, 
omisión o imprudencia de  él, de sus empleados u obreros de subcontratista y de 
los  dependientes de éstos.- 

 
7.6. SEGUROS: 

 
El Contratista deberá contratar a su cargo con Aseguradoras autorizadas, y de  
conformidad con las condiciones aprobadas por la Legislación vigente, seguros que  
cubran los siguientes riesgos: a) contra incendios, daños  o destrucción, parcial o 
total, que puedan afectar la  obra, instalaciones o materiales, según la etapa y valor 
que cubra adecuadamente el siniestro, determinado de conformidad con el plan de 
trabajo, de inversión y de acopio  y hasta cubrir el valor actualizado de las pérdidas 
al momento de producción del siniestro, y de efectivo pago; b) contra todas clases 
de accidentes de trabajo y consecuencias de incapacidad temporaria o 
permanente, parcial o total, que cubra sin límite hasta los reclamos que pudieren 
corresponder de conformidad con la legislación civil, por los siniestros que puedan 
afectar al personal del Contratista, y al de Inspección de obra según la nómina que 
oportunamente proporcionará al Contratista la Municipalidad de Rivadavia; c) 
igualmente deberá verificar o contratar por su cuenta el tipo de seguro para cubrir 
los riesgos del personal de los subcontratistas que  trabajen en la obra. 
Los seguros especificados en este Art. serán contratados con Compañías 
aseguradoras que tengan agencia o sucursal en la Provincia de Mendoza, debiendo 
constituir domicilio especial dentro del Departamento de Rivadavia, a los  efectos 
del Art. 101 del Código Civil, y que sometiéndose a la jurisdicción y competencia de 
los Tribunales Ordinarios de la Provincia y renuncien al Fuero Federal si le 
correspondiere, en forma expresa. 
Las pólizas correspondientes o certificado de cobertura provisorio, mientras no se 
hubiesen expedido aquellas, deberán ser entregados a la Inspección al iniciarse el 
trabajo, dentro del plazo previsto por el punto 5.2. del  presente Pliego, y se emitirán 
a la orden conjunta del Contratista y/o de la Municipalidad de Rivadavia. En el  
mismo plazo su acompañarán los comprobantes de pago de  primas 
correspondientes a los seguros contratados. La  documentación requerida en este 
apartado deberá ser certificada por Escribano Público que acreditará la calidad y 
atribuciones del/los funcionario/s por la aseguradora. 
En concordancia por lo dispuesto en el punto 7.3. de este Pliego, el incumplimiento 



de las obligaciones impuestas por el presente facultará a la Municipalidad de 
Rivadavia  para suspender la emisión o pago de cualquier tipo de certificado, y aún 
para proceder a la contratación o pago de las primas adeudadas correspondientes 
a los seguros  detallados, por cuenta del Contratista y aún sin su conformidad. En 
este caso la Municipalidad recobrará el  importe pagado por cuenta del Contratista 
en la forma, condiciones y con los efectos del punto 5.11. de este  Pliego. 

 
7.7. GARANTIAS DE TRABAJOS: 

 
El Contratista garantizará la correcta ejecución de los trabajos y responderá de las 
degradaciones y averías que  pudieran experimentar las obras por efecto de la 
intemperie o por otras causas no imputables al mal uso. En consecuencia, y hasta 
la recepción definitiva de los trabajos, el reparo de los desperfectos quedará 
exclusivamente  a su cargo.- 

 
7.8 DAOS A PERSONAS Y PROPIEDADES: 

 
El Contratista tomará a su debido tiempo todas las precauciones necesarias para 
evitar daños a las obras que  ejecute, a las personas que dependan de él, a las del 
Comitente e Inspección destacada en la obra, a terceros  y a las propiedades o 
cosas de terceros, que se pudieran  originar por cualquier causa. El resarcimiento 
de los perjuicios, que no obstante se produjeran, correrá por  cuenta exclusiva del 
contratista. Esta responsabilidad  subsistirá hasta la recepción definitiva de la obra. 
El  comitente podrá retener en su poder, de las sumas que  adeudará el contratista, 
el importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que 
llegaran  a formularse por alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente 
resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones a que hubiera lugar en 
derecho. El contratista será el único responsable de los daños que pudiera causar  
a las instalaciones de servicios públicos y/o privados, quedando obligado a su 
inmediata reparación. Los gastos que demanden las reparaciones provisorias o 
definitivas efectuadas por el contratista o por la repartición o empresa a la cual 
pertenece el servicio dañado, serán por  cuenta exclusiva del contratista. 

 
8. CONTRALOR DE OBRA: 
 
8.1. SUPERVISION GENERAL: 

 
La supervisión general de las obras estará a cargo del  personal técnico del 
comitente, a los cuales el contratista facilitará ampliamente su cometido y a cuyo 
efecto  se le hará conocer por escrito los nombres del personal  autorizado. 

 
8.2. INSPECCION DE LAS OBRAS: 

 
La inspección de las obras estará a cargo del personal  técnico del Comitente 
designado al efecto, a los que el  contratista facilitará ampliamente la vigilancia y 
contralor de las obras "in situ" o en fábrica. La inobservancia a esta obligación, hará 
pasible al contratista, de las sanciones que el Comitente resuelva aplicar conforme 
al ítems 5.7. ; 5.8. y 5.9. del presente pliego.- 

 
8.3. INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION: 

 
El comitente comunicará por escrito al contratista, los nombres de las personas 
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encargadas de la supervisión general de las obras y de la inspección de las mismas,  
aclarando cuales son las autorizadas para dar órdenes en  carácter de Inspección.- 
del Comitente, de técnicos designados al efecto.- 

 
8.4. CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE QUEDAN OCULTOS: 

 
El contratista se abstendrá de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que 
estos hayan sido revisados por  la Inspección y avisará con 48 (CUARENTA Y 
OCHO) HORAS  de anticipación para que este control pueda efectuarse  sin 
ocasionar demoras o pérdidas de materiales. En caso de no hacerlo, la Inspección 
hará demoler o destapar la  que fuera necesario, para inspeccionar o medir 
debidamente, y los gastos que esto origine serán por cuenta del  Contratista 
exclusivamente, sin perjuicio de aplicar las  sanciones que correspondan. Cuando 
se trate de sistemas constructivos o partes componentes no tradicionales y la 
envergadura y naturaleza de los trabajos lo justifique, se dispondrá un Inspector 
con carácter permanente a los  efectos de verificar el fiel cumplimiento de las 
especificaciones.- 

 
 
9. FORMA DE MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS: 
 
 
9.1. NORMAS DE MEDICION: 

 
Para la medición, liquidación de trabajos, ampliaciones de obras, etc. regirán las 
normas establecidas en la documentación mencionada en el punto 4.7. las que se 
detallan a continuación: 

  
a) Normas de medición de las Obras por ajuste alzado: La medición se 

hará por edificio, dentro de cada edificio  se establecerá para cada rubro el 
porcentaje total  acumulado de obra ejecutada, el que se obtendrá por   
medio de una planilla de medición, ajustada al sistema Constructivo 
adoptado. En dicha planilla se fijarán  los porcentajes de incidencia de las 
diversas tareas que componen cada rubro, agrupadas con relación a la  
afinidad que guarden entre sí y a la continuidad de trabajos. El total 
acumulado de obra ejecutada obtenido el rubro, en la forma detallada 
precedentemente,  se volcará en la "Planilla de Medición Resumen". En  
dicha planilla cada rubro tiene establecido el porcentaje de incidencia del 
mismo dentro del edificio, de  donde resultará el porcentaje a certificar. 

 
b) Norma de medición de los ítems por Unidad de Medida:  Serán ítem "a 

Medición" los que como tales se consignen en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas Particulares. Los mismos se medirán mensualmente conforme a  
las normas para la Medición de Estructuras en la Construcción de Edificios. 
En los casos no previstos en  dichas normas, el Comitente resolverá lo 
pertinente  dentro de lo usual en la técnica de la construcción  ajustándose 
al sistema constructivo adoptado. 

 



9.2. MEDICION DE LOS TRABAJOS - EXTENSION DE LOS CERTIFICADOS: 
 
Los trabajos efectuados de acuerdo a contrato serán medidos o estimados en su 
avance por los períodos de certificación que se adopten, con asistencia del 
contratista o su representante y la Inspección consignará de inmediato sus 
resultados a los fines de la correspondiente certificación. Los Pliegos Particulares 
determinarán las formas  y oportunidad en que debe ser medida y certificada la 
obra, lo cuál se realizará dentro de un plazo no mayor  de 10 (DIEZ) DIAS HABILES 
contados a partir del primer día siguiente al mes de ejecución, con excepción de 
las obras con plazos menores de 90 (NOVENTA) DIAS en cuyo caso este plazo 
será fijado en los pliegos. Las formalidades y detalles del instrumento en que conste 
el resultado  del estado de las obras se ajustará a lo establecido en  el ítem 9.1. del 
presente pliego. Practicada la medición,  se extraerá el certificado periódico de 
obra, y una vez suscrito por el contratista se le entregará una copia  simple. 
Cumplidos los trámites de práctica se le dará  asimismo, a su pedido, una copia 
autenticada. En caso de  disconformidad de parte del contratista, se extenderá de 
todas maneras el Certificado con los resultados obtenidos  por la Inspección, 
haciéndose a posteriori, si es que correspondiere, la certificación pertinente o 
postergando  para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no 
hubiere acuerdo. Los certificados constituirán en todos los casos, documentos 
provisionales para los pagos a cuenta sujetos a posteriores rectificaciones, hasta 
tanto se produzca la liquidación final y ésta sea aprobada por la autoridad 
competente. Los certificados de pago no importan la recepción de las obras a que  
ellos se refieren. 

 
9.3. PAGO DE CERTIFICADOS: 

 
El pago de los certificados se efectuará dentro del máximo de 60 (SESENTA) DIAS 
corridos, contados desde el primer día posterior al del período de ejecución de los 
trabajos.- 

 
9.4. FONDO DE REPARO: 

 
El contratista constituirá el Fondo de Reparos, equivalente al 5% (CINCO POR 
CIENTO) de cada certificado, mediante cualquiera de las formas enumeradas en el 
ítem  1.5. del presente pliego. Este fondo quedará en poder del  Comitente hasta la 
recepción definitiva de la obra con exclusiva finalidad de constituirse en garantía de 
la correcta ejecución de los trabajos, para hacer frente a las reparaciones que 
fueran necesarias y que el contratista  no ejecutare cuando le fueran ordenadas. 

 
9.5. VARIACION DE PRECIOS: 

 
En esta obra se contempla variaciones de precios. 

 
9.6. ADICIONES Y SUPRESIONES: 

 
Aprobadas las alteraciones de obra por autoridad competente, el contratista está 
obligado a aceptarlas siempre que: 
 
a) Le sean transmitidas por la Inspección por escrito,  con transcripción o copia del 

respectivo acto administrativo y que no modifique las bases del contrato. 
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b) Las alteraciones no representen en conjunto un monto superior al 20% (VEINTE 
POR CIENTO) del importe básico del contrato pudiendo importar agregados, 
supresiones, aumentos o disminuciones, sin que ello dé motivo a la  rescisión del 
contrato. 

 
9.7.1. AUTORIZACION DE MODIFICACIONES: 

 
Los adicionales de obra serán autorizados exclusivamente  por el Comitente. El 
contratista no podrá reclamar excedentes de pago por trabajos adicionales 
ejecutados sin  previa autorización escrita. 

 
9.7.2. VARIACIONES EN EL PLAN DE TRABAJO Y EN EL PLAZO CONTRACTUAL: 

 
Conforme con el estudio de cada modificación de obra, deberá establecerse las 
variaciones respectivas del Plan de Trabajos que fueran necesarias y 
eventualmente, del plazo de ejecución contractual, todo lo cual una vez aprobado, 
queda incorporado automáticamente al contrato original, rigiendo las restantes  
estipulaciones establecidas.- 

 
10. RECEPCION: 

 
10.1. RECEPCION PROVISORIA: 

 
La obra será recibida provisoriamente por la comisión  que al efecto designará el 
Comitente, cuando se encuentre  terminado de acuerdo al contrato y se haya 
cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en la documentación 
contractual. Se verificará el estado de los trabajos  y si no se presentaran fallas o 
se tratara de fallas menores subsanables durante el plazo de garantía a juicio 
exclusivo del Comitente, la obra quedará recibida provisoriamente y el plazo de 
garantía correrá desde la fecha de terminación. En ningún caso se considerarán 
fallas menores aquellas que puedan dificultar el uso normal de las obras de acuerdo 
a su fin,  a juicio exclusivo del Comitente. Si las obras no estuvieren ejecutadas con 
arreglo a las condiciones del contrato, y documentos anexos, o  presentan fallas 
importantes o un mínimo considerable de  fallas, a juicio del comitente, se 
suspenderá la recepción  provisoria hasta que todas las fallas estén corregidas  y 
la obra se encuentre ejecutada de acuerdo al contrato. A ese efecto, se fijará un 
plazo para que la obra este terminada, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones 
establecidas, vencido el cual se procederá a una nueva verificación del estado de 
los trabajos. Si el contratista no corrigiere las fallas con el plazo acordado, el  
Comitente podrá corregirlas con su propio personal o el  de terceros, tomando los 
fondos necesarios del de garantía de reparos y dar por resuelto el contrato en los 
términos del art. 87º de la Ley Nº 4416. De la recepción  PROVISORIA se labrará 
un acta en presencia del contratista o de su representante debidamente autorizado, 
a menos que declare por escrito que renuncia a este derecho y se conforma de 
antemano con el resultado de la operación. En dicha acta se consignará la fecha 
de la  efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cuál correrá  el plazo de 
garantía. En casos de que el contratista o su representante no concurriere en las 
fechas fijadas a  presenciar el acto, o no contestase la invitación, que  deberá 



hacérsele en forma fehaciente, la comisión correspondiente efectuará la recepción 
provisoria dejando constancia en el acta de la citación y ausencia del contratista, 
perdiendo éste su derecho a impugnar los resultados de la recepción.- 

 
10.2. PLAZO DE GARANTIA: 

 
Durante el plazo de garantía que se determine el PLIEGO DE CONDICIONES 
PARTICULARES, el contratista será responsable de la conservación de las obras 
y de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de 
la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos. La responsabilidad del 
contratista incluye la conservación, hasta la recepción definitiva de la obra, de 
aquellas partes para las que se haya efectuado las recepciones parciales 
provisorias a que se refiere el  ítem  10.4. del presente Pliego. Se exceptúa de la 
presente  obligación los efectos resultantes del uso indebido de  las construcciones. 

 
10.3. RECEPCIONES PARCIALES: 

 
La recepción PROVISIONAL será una sola, a la terminación total de los trabajos, 
aun cuando para su ejecución hubiera regido plazos parciales, salvo que el 
PLIEGOS DE ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES y de 
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES prevea recepciones parciales 
o que el Comitente las autorice cuando lo considere conveniente. En  caso de 
recepciones parciales provisionales, cumplido el plazo de garantía fijado en el 
Pliego de Condiciones Particulares, se practicarán también fraccionadamente, las  
recepciones parciales definitivas. 

 
10.4. DEVOLUCION GARANTIA CONTRACTUAL Y FONDO DE REPAROS: 

 
La garantía contractual y el importe del fondo de reparos o los saldos que hubiere 
de éstos importes, le serán de vueltos al contratista de acuerdo a lo especificado 
en el Pliego de Condiciones Particulares. 

 
10.5. RESPONSABILIDAD POSTERIOR A LA RECEPCION: 

 
Queda expresamente establecido, que la recepción provisional o definitiva de las 
obras, sin reservas, no exime al contratista de  multas que pudieran corresponderle 
por incumplimiento del plazo de ejecución de los trabajos ni del resarcimiento de 
los daños y perjuicios que le sean imputables. Con posterioridad a la recepción 
definitiva, el contratista se responsabiliza de las obras de acuerdo a las 
prescripciones de las leyes vigentes. 

 
11. RESCISION DE CONTRATO: 

 
Se regirá tanto en sus causas, efectos y consecuencias  conforme lo establece la 
Ley Nº 4416 en su capítulo XII.- 

 
 
12.1 IMPUESTOS Y DERECHOS: 

 
Será por cuenta del contratista y en consecuencia deberá incluirse en su propuesta, 
el pago de todas las tasas, impuestos, patentes, regalías y derechos que se 
originen en la construcción de la obra. En todos los casos el contratista comunicará 
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al Comitente los pagos que efectúe por dichos conceptos, a los efectos de que el 
Comitente  gestione por su cuenta las excepciones a que legalmente  pueda tener 
derecho, destinada a las recuperaciones que  pudieran obtenerse a la reducción de 
costo de inversión.- 

 
12.2. INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES, GASTOS 

GENERALES: 
 
Los precios estipulados en el contrato serán invariables. Todos los gastos que 
demande el cumplimiento de las obligaciones impuestas por contrato y para las 
cuales no se  hubiera establecido ítem en el mismo, se considerarán incluidos entre 
los precios contractuales.- 

 
12.3. PLAZOS: 

 
El cómputo de todos los plazos consignados en el presente  Pliego Bases de 
Licitación, será en  
días corridos a excepción de las disposiciones que en forma expresa, señalen que 
se tratan de días hábiles administrativos. 

 
12.4. RECLAMACIONES:  

 
Los reclamos del contratista, para cuya presentación no se establezcan 
expresamente plazos en otras partes de este Pliego o en el Pliego de Condiciones 
Particulares, deberán ser interpuestas dentro de los 5 (CINCO)  días de producido 
el hecho que los motiva, quedando obligado a formularlos debidamente, con 
determinación de valores, etc. en un plazo de 10 (DIEZ) días contados a partir del 
vencimiento del primer término. Si no lo hiciere  perderá todo derecho. 

 
12.5. SOLUCIONES DE DIVERGENCIAS: 

Si en la interpretación del contrato bajo su faz técnica,  surgieran divergencias, 
éstas serán resueltas por el Comitente, cuyas decisiones serán definitivas respecto 
a la calidad de los materiales y partes componentes, la solidez y correcta ejecución 
de las estructuras y la interpretación de las normas de mensura. Cuando las 
divergencias sean de interpretación legal, el contratista deberá plantearlas 
previamente ante el Comitente. El Contratista  no podrá suspender los trabajos, ni 
aún parcialmente con el pretexto de que existen divergencias pendientes, bajo  
pena de aplicación de las multas fijadas en los ítems 5.7  y 5.8. mientras dure la 
suspensión y sin que dicha sanción interrumpa el plazo de terminación de las obras. 

 
12.6. DERECHOS POR PRESENTACION: 

 
La presentación de las propuestas, no crea derecho alguno a favor del proponente 
para su aceptación por parte del Comitente, el cual reserva además, el derecho de 
requerir a los proponentes y adjudicatarios, los análisis de precios de aquellos ítems 
que considere conveniente.- 

 
12.7. COMPETENCIA JUDICIAL: 



 
Para todas las cuestiones judiciales, las partes se someten, con renuncia expresa 
de cualquier otro fuero, a la  competencia de los Tribunales Ordinarios de la Tercera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza.- 

 
12.8. NORMAS SUPLETORIAS: 

 
Los casos no previstos por este Pliego y su documentación  anexa, se resolverán 
por la aplicación del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por la Ley 
de Obras Públicas y sus Decretos reglamentarios; Códigos Edificación y 
Ordenanzas municipales que rijan sobre la materia. 

 
12.9. CONSULTA DEL PLIEGO: 

 
El presente Pliego y demás documentos de la licitación, están a disposición de los 
interesados y podrán consultarse en la Oficina de la Dirección de Obras Públicas o 
en lugares que se indiquen en los respectivos avisos.- 

 
12.10. CESIONES DE CONTRATO: 

 
El proponente adjudicatario o contratista no podrá ceder o transferir los derechos, 
en un todo o en parte sin consentimiento del Comitente, el que podrá acordarlo 
excepcionalmente si el que recibiera los derechos ofreciera iguales garantías, a su 
juicio exclusivo.- 

 
12.11. VERIFICACIONES CONTABLES: 

 
El Comitente dispondrá y el Contratista lo acepta, compulsas de libros, 
verificaciones contables, etc. con relación a las obras contratadas, debiendo el 
contratista  facilitar las tareas, poniendo a disposición del Comitente, en cualquier 
momento, los elementos que éste estime  necesarios.- 

 
 

OBRAS PÚBLICAS,  FEBRERO 2020.- 


