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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 

Artículo 1°: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Las presentes comprenden la ejecución del pavimento asfáltico en Calle Catena en el trayecto 

de Calle Falucho 97 metros hacia el sur hasta llegar a la unión con el pavimento existente  

A los fines de la ejecución de los trabajos que el adjudicatario deberá realizar, se adopta el sistema 

de contratación  por AJUSTE ALZADO  de acuerdo al Art. 15° de la Ley 4416 y Art. 6° inc. b) del 

Decreto 313/81. 

El monto total de la obra o precio global es inalterable. El Municipio no reconocerá variaciones de 

precios. Los errores del cómputo oficial no dan derecho a la Contratista a reclamo alguno porque 

se entiende que al formular sus propuestas ha hecho las verificaciones correspondientes.- 

El Cómputo y Presupuesto Oficial que compone la documentación licitatoria, sólo tiene carácter 

referencial e indicativo. Los mismos no podrán ser alterados en su orden y cantidades, siendo su 

función principal la de servir para las mediciones de obra a los efectos de la certificación mensual 

para los pagos a cuenta sobre los trabajos ejecutados. 

El Presupuesto Oficial será afectado porcentualmente con el aumento o disminución que signifique 

para el mismo el monto de la oferta adjudicada. 

La obra se contratará  con provisión de materiales, mano de obra, conducción empresaria y técnica, 

en un todo de acuerdo con la documentación confeccionada por la Dirección de Obras Públicas de 

la Municipalidad de Rivadavia. 

El nivel de pavimento terminado en las calzadas de los barrios se obtendrá teniendo en cuenta el 

cordón-banquina y alcantarillas existentes. 

 

Artículo 2°: CUMPLIMIENTO  DE  LAS  REGLAMENTACIONES 

 

La Contratista deberá atenerse en todas las obras que ejecute a las reglamentaciones vigentes de 

la Municipalidad y de cada uno de los Organismos Técnicos Provinciales y Nacionales en lo 

pertinente a construcciones civiles.  

Todas las obras se construirán sobre la base del cumplimiento riguroso de las especificaciones 

del proyecto y documentación técnica tendientes a lograr el objetivo final, que es la obra bien 

construida. 

La contratista se obliga a presentar los planos definitivos de la obra. La contratista deberá verificar 

en obra todas las dimensiones, cotas de nivel y/o cualquier otra medida de la misma que sea 

necesaria para la realización y buena terminación de sus trabajos asumiendo todas las 

responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los 

inconvenientes que se presenten. 

 

Artículo 3°: TRABAJOS PRELIMINARES  

Se deberá proceder a la limpieza del terreno dentro de los límites de todas las superficies destinadas 

a la ejecución de los trabajos. Dichos límites serán fijados de acuerdo a lo indicado en los planos y a 



lo ordenado por la Inspección.- 

La limpieza del terreno consistirá en la remoción de pastos, raíces, etc. de modo de dejar el terreno 

limpio. Los productos de la limpieza deberán  retirarse de la zona y dispuestos en forma de no causar 

perjuicios a terceros o afectar la estética de la obra.- 

Se deberá realizar el vallado, que tendrá carácter de provisorio o no de acuerdo a criterio de la 

Inspección en el momento de ejecutar la obra. Las opciones para su concreción son variadas, y se 

debe tener en cuenta, lo indicado en el Capítulo  6 de las Especificaciones Técnicas Generales “  

Señalamiento de obra en construcción” 

El Contratista suministrará todos los medios de locomoción y transportará su equipo, repuestos, 

materiales no incorporados a la obra, etc., al lugar de la construcción, y adoptará todas las medidas 

necesarias a fin de comenzar la ejecución de los distintos Ítems de las obras durante los plazos 

previstos, incluso la instalación de los campamentos necesarios para sus operaciones. Así mismo 

el Contratista deberá proveer por este Ítem, todos los elementos que en los pliegos de condiciones 

y especificaciones figuren como elementos a proveer por el Contratista o aquellos cuya existencia 

al pie de obra sean necesarios para el contralor de la misma.- 

Será por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de los terrenos 

necesarios para la instalación de los obradores.- 

El replanteo de la presente obra deberá efectuarse dentro de los diez (10) días de la fecha de la firma 

del contrato. El replanteo consistirá en el reconocimiento y  entrega al Contratista del terreno donde 

se ejecutará la obra. 

En forma conjunta, la Inspección de Obra y el Contratista o su Representante Técnico autorizado, 

realizarán las tareas de replanteo de obra y ubicación de puntos fijos los cuales deberán ser 

conservados bajo la responsabilidad del Contratista. 

Los puntos fijos de referencia determinarán el eje longitudinal de la obra, progresivas y niveles. En 

base a dichos puntos fijos el contratista determinará, a medida que el estado de las obras lo exija, el 

replanteo de detalles de acuerdo con los planos generales y detalles del proyecto y conforme con las 

modificaciones que la Inspección introduzca durante el curso de las obras. 

Los gastos en concepto de jornales, movilidad, útiles y materiales que ocasione el replanteo así como 

los de revisión de los replanteos de detalles que la Inspección considere conveniente realizar, son 

por cuenta exclusiva del contratista. 

Cualquier observación que deseara formular el Contratista, relacionada con el replanteo y que pudiera 

dar lugar a reclamos, deberá  constar al pie del acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se 

considerará  válido ningún reclamo. 

El contratista proveerá, a su exclusivo cargo, el instrumental necesario para efectuar el replanteo y 

medición de obra. 

 

Artículo 4°: EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA 

 

Rige para este Ítem En las Especificaciones Técnicas Generales , Capítulo 1 Movimiento de Suelos, 

Sección 1.3 Excavaciones. 

Comprende las tareas de excavaciones para obtener la rasante del proyecto o el espacio para alojar 

el paquete estructural especificado. 

Durante las tareas de excavación, se deberá poner especial cuidado en no producir daños a cañerías, 

válvulas, tapas o cualquier otro elemento de esa índole, que pueda estar enterrado, debiendo el 
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contratista, a su exclusivo cargo, reparar aquellas que sean deterioradas por la realización de la 

presente obra. Con tal fin, es obligación de la Empresa de realizar todos los trámites que le permitan 

informarse correctamente, solicitar planos y demarcación de cañerías en Aguas y Saneamientos 

Mendoza y en  ECOGAS. 

Los materiales de excavación que no resulten aptos para la formación de terraplenes y que 

excedan las necesidades de la obra, serán cargados y transportados fuera de la misma, a 

cualquier distancia y depositados en lugares elegidos por el Contratista y aprobados por la 

Inspección, de modo que no afecten a terceros, la estética del lugar o el normal escurrimiento de las 

aguas.- 

 

Medición y Forma de pago 

 

Rige lo especificado en los Apartados 1.3.6 Medición y 1.3.7 Forma de Pago en las ETG. 

  

Artículo 5°: PREPARACIÓN DE LA SUBRASANTE  

 

Se deberá conformar la plataforma de la calle del camino a nivel de sub-rasante dejándola en 

condiciones adecuadas para recibir las capas siguiente  base y carpeta de rodadura.  

Antes de comenzar los trabajos de preparación de la sub-rasante, se deberá estacar cada 20 m entre 

sí en los puntos intermedios que sean necesarios, el eje, bordes de la plataforma y cualquier otro 

punto del perfil a nivel de sub-rasante que se requiera para dar a la plataforma los bombeos y quiebres 

previstos en los perfiles transversales del Proyecto. 

Se deberán escarificar los 10 cm superiores y luego se procederá a la compactación de la sub-

rasante. 

La preparación de sub-rasante se debe incluir en el Item “Base granular” y la medición se efectuará 

de acuerdo a las dimensiones requeridas por el Proyecto y aprobadas por la Inspección. Se 

cuantificará por metro cúbico de preparación de base. 

 

Artículo 6°: CONSTRUCCIÓN DE BASE ESTABILIZADA GRANULAR 

 

Este Item incluye la provisión y transporte de base estabilizada y comprende las operaciones de 

humectado y extensión del caballete y la compactación del material de base para dejarlo del espesor 

fijado y la densidad proyectada.  

Se construirá una base granular de 0,30 m de espesor compactado. El Contratista deberá presentar 

a la Inspección, una curva granulométrica del material a utilizar en la construcción de la base, la cual 

deberá ser aprobada por  la Inspección.  

Rige para este Item el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, Capitulo 2. Base Estabilizada 

con ligante Arcilla - Agua - Sección 2.1. Construcción de base Estabilizada. 

 

6.1. DESCRIPCION: 

 

Consisten en la construcción de capas de material granular con las dimensiones y características que 

se indican en los planos de perfiles tipo de obra y estructura, planos generales, cómputos o como 



indique la Inspección de obra incluyendo la provisión y el transporte de los materiales intervinientes.- 

 

6.2. MATERIALES: 

 

Conforme a lo que establece el  Pliego Complementario de Condiciones, el o los yacimientos a utilizar 

quedan a elección del Contratista. La mezcla a utilizar en la base deber  cumplir las siguientes 

condiciones de granulometría, plasticidad, sales y valor soporte: 

 

 

CRIBAS Y TAMICES IRAM             Porcentajes que Pasan (%)  

              (Base)  

 

38 mm  (1 ")                                                 100  

 

25 mm  (1")                 80 -100  

 

19 mm  (3/4")                  60 - 90   

 

9,5 mm (3/8")                  45 - 75   

 

4,8 mm (N° 4)                   35 - 60  

 

2 mm (N° 10)                     25 - 50   

 

420 (N° 40)                    15 - 30  

 

74 (N° 200)                            3 - 10  

 

Límite líquido %                   <  25  

 

Índice Plástico %        <   4  

 

Valor Soporte %         >  80  

 

Sales totales %                       Menor de 1,5  

   

Sulfatos %                         Menor de 0,5  

 

 

El ensayo para la obtención de la curva se hará según la Norma de Ensayo VN-E-7-65. 

El ensayo del Valor Soporte se realizar  según la Norma de  Ensayo VN.- E-6-68 y su Complementaria 

Método Dinámico Simplificado N° 1. 

Para la realización de estos ensayos, el Contratista deberá suministrar todos los elementos e 

instrumental necesarios que exigen las Normas citadas, cuando los solicite la Inspección, no 
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recibiendo por ello pago directo alguno, debiendo incluir su costo en del presente Item. 

 

6.3 CONTROLES Y TOLERANCIAS: 

 

Antes de empezar la próxima etapa constructiva, sobre la base terminada se efectuará el control de 

espesores en la forma siguiente: cada 50 mts. se practicará una perforación en la cual se determinará  

el espesor de la base en ese punto. 

Las perforaciones se hacen alternadas de acuerdo a la siguiente regla: borde izquierdo, centro, borde 

derecho, centro, etc. y a una distancia de 0,30 m del borde. No se admitir  en ninguna parte que el 

espesor sea menor que el especificado en los planos, cómputos u ordenados por la Inspección. Si el 

espesor obtenido es superior, el mayor volumen ejecutado no recibirá pago alguno, como asimismo 

la mayor cantidad de material y su transporte. 

 

6.4 MEDIDA DE COMPACTACION: 

 

En cada una de las capas en que se construya la base, deberá obtenerse por compactación de la 

misma en la forma especificada, un peso específico aparente de mezcla seca no inferior al "máximo" 

determinado en el ensayo descrito en la Norma VNE-5-67. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

El punto 2.1.1.9 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda anulado y sustituido por 

lo siguiente: 

Medición 

Las bases ejecutadas conforme a lo especificado se medirán en metros cúbicos (m3), multiplicando 

el espesor por el ancho y longitud conforme al proyecto. 

 

Forma de pago 

El punto 2.1.1.10 de las Especificaciones Técnicas Generales queda anulado y sustituido por lo 

siguiente:  

El volumen de la base de agregado pétreo y suelo medido en la forma especificada, se pagará al 

precio unitario de contrato estipulado para el ítem. 

Dicho precio será compensación total por las operaciones necesarias para el destape del o los 

yacimientos, desagües del o de los mismos, depresión de las napas freáticas si las hubiere, estudios, 

pagos de derecho de servidumbre o de paso, por la provisión, zarandeado, la homogeneización, la 

clasificación del material necesario, por su producción y laboreo, como así también la carga, el 

transporte desde el o los yacimientos a la obra, la descarga, el acopio y el 

manipuleo de los materiales; por preparación de la subrasante en los sectores que resulte necesario; 

la preparación de la superficie a recubrir, derechos de extracción, provisión, bombeo, transporte y 

distribución del agua; cuando se use planta central: la mezcla de los materiales y agua, la carga, 

transporte, distribución, humedecimiento y compactación de la mezcla; cuando no se use planta 

central: la distribución y mezcla de los materiales, el humedecimiento, el perfilado y compactación de 

la mezcla, corrección de los defectos constructivos, terminación de las distintas capas, y por todo otro 



trabajo, equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución y conservación de los trabajos 

especificados. 

El costo del trabajo de preparación de la subrasante en todos los casos no recibirá pago directo y 

deberá estar incluido en el precio del Ítem BASE ESTABILIZADA. 

 

 

Artículo 7°: RIEGO DE IMPRIMACION:  

 

Sobre la base de la calzada, convenientemente compactada y nivelada, se procede a efectuar un 

barrido y limpieza del material suelto, polvo, etc. Posteriormente se distribuye con máquina regadora 

de asfalto a presión, una cantidad promedio de 1,2 litros de asfalto tipo EM-1 por m2, en los anchos 

indicados en los planos, cómputos o de acuerdo a instrucciones impartidas por la Inspección, según 

lo especificado en el Capítulo 3 Sección 5 “Riego de Imprimación” del Pliego General de 

Especificaciones Técnicas Generales.  

El grado a utilizar dependerá de la textura y humedad de la base y temperatura ambiental..  

La viscosidad deberá ser más creciente para bases más abiertas y climas más calurosos. Para bases 

que contengan algunas sales, en especial cuando ellas provengan del agua utilizada en su 

preparación, se utilizará los grados de menor viscosidad 

Antes de empezar los trabajos de imprimación, se deberá revisar los equipos con los que se 

asegurara un riego uniforme, los cuales deberán cumplir los siguientes requisitos:  

El equipo distribuidor mantendrá continua y uniformemente la presión requerida a lo largo de toda la 

longitud de la barra regadora.  

Antes de comenzar el riego, la barra y las boquillas deberán ser calentadas a la temperatura 

requerida.  

La disposición de las boquillas será la adecuada; el ancho del abanico será igual en todas ellas y 

formará con la barra un ángulo apropiado, normalmente de 17 a 33 grados, en tanto que las extremas 

formarán un ángulo entre 67 y 100 grados. 

El ángulo de incidencia del riego con la superficie del camino será de 100 grados +/- 5 grados. 

La altura de las boquillas deberá asegurar un adecuado traslape de los abanicos de distribución. 

El distribuidor se desplazará a una velocidad tal que mantenga una distribución constante. La 

velocidad del distribuidor y la bomba de asfalto se controlarán mediante dispositivos incorporados al 

equipo. 

La temperatura del asfalto se controlará con termómetros que permitan establecer en forma rápida la 

temperatura del contenido del estanque.  

Rige para este Item el Pliego de especificaciones Técnicas Generales Capitulo 3 -Sección 3.1 

"Materiales", Sección 3.2 "Equipos", Sección 3.3 "Toma de muestras y remisión", Sección 3.4 "Acopio 

de materiales" y Sección 3.5 "Imprimación con material bituminoso" 

 

-Tipos y cantidades de material a emplear 

 

-El punto 3.2.2.1 Imprimación simple del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda 

complementado con lo siguiente: 

 

- La cantidad especificada de residuo asfáltico podrá ser ajustada en obra según lo 
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establezca la Inspección atento a las condiciones climáticas y el estado de la superficie a 

imprimar. 

 

- Se podrá utilizar emulsión catiónica para imprimación siempre que la emulsión contenga como 

mínimo un 55% de residuo asfáltico y se asegure una penetración mínima de 8 mm de espesor. En 

tal caso, será obligatorio la ejecución de un tramo de prueba no mayor a 100 m de longitud para 

evaluar la penetración lograda. Quedará a juicio de la Inspección de obra conforme a los resultados 

de penetración obtenidas en el tramo de prueba obligatorio permitir o no la utilización de emulsión 

para imprimación. 

 

Medición y Forma de pago 

 

El Riego de Imprimación se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de superficie imprimada, 

colocada, terminada y aprobada. Dicho precio será compensación total por los gastos que 

representan la adquisición, estadía, carga, transporte, descarga, almacenaje, calentamiento y 

aplicación del material bituminoso imprimador, como así mismo los jornales, mejoras sociales, 

equipos, herramientas para la preparación, barrido, soplado de la base, acondicionamiento y 

señalización de los desvíos, conservación de los mismos y todas aquellas operaciones necesarias 

para la correcta ejecución de los trabajos en la forma especificada y no pagados en otro Ítem del 

Contrato.- 

 

Período de veda y Temperatura ambiente 

 

El punto 3.1.1.2 Periodo de veda y temperatura ambiente del Pliego de Especificaciones 

Técnicas Generales queda complementado con lo siguiente: 

 

No se permitirá ejecutar riegos ni mezclas asfálticas en el siguiente periodo: 

Periodo de veda: Desde el 15 de Mayo al 1º de Septiembre. 

Además, deberá verificarse la temperatura del día de trabajo, la que debe ser como mínimo 

para riegos de 15º C en ascenso y para mezclas asfálticas de 12º C en ascenso. 

  

 

Artículo 8°: RIEGO DE LIGA 

 

MATERIALES: 

Tipo de Material Bituminoso:  

En el riego de liga se utilizará ER-2. Se podrá utilizar Emulsiones Asfálticas en su reemplazo. Deberá 

ser aprobada por la Inspección de obra. 

El material bituminoso a utilizar deberá cumplir con las exigencias del Apartado “Materiales 

Bituminosos” y estará sujeto a las penalidades indicadas en el mismo apartado. 

Cantidades límites de Materiales bituminosos: 

- Riego de liga                     0.5 a 0.8 L/m2 (ER-2) 

 



EQUIPOS: 

Todos los elementos del equipo a emplear, serán previamente aprobados por la Inspección, debiendo 

ser conservados en condiciones satisfactorias hasta finalizada la obra. Si durante el transcurso del 

trabajo se observasen deficiencias o mal funcionamiento de los implementos utilizados, la Inspección 

podrá ordenar sean retirados o reemplazados. 

 

BARREDORA MECANICA: 

Será de cepillo giratorio o de otro tipo que efectúe un trabajo similar, a juicio de la Inspección. Estará 

en tal forma construida que sea posible regular la posición del cepillo, de acuerdo al estado de 

desgaste del mismo y al tipo y condición de la superficie a barrer. Deberá estar provista de cepillos 

de repuesto para evitar demoras durante la construcción. Las cerdas del cepillo serán de una rigidez 

tal que efectúen un .barrido eficaz sin remover el material constitutivo de la superficie adherida a la 

misma. 

 

SOPLADOR MECANICO:  

Estará montado sobre un chasis equipado con llantas mecánicas; podrá ser de propulsión propia o 

accionado por un tractor camión de rodado neumático. El soplador deberá ser ajustado de manera 

que pueda efectuar un enérgico soplado sin deteriorar en modo alguno la superficie; su construcción 

será tal que pueda actuar impeliendo el polvo desde el centro hacia los bordes de la calzada. 

 

DISTRIBUIDOR DE MATERIAL BITUMINOSO: 

a) Estará montado sobre camión de rodado neumático; aplicará el  material bituminoso a presión, 

con uniformidad y sin formación  de estrías. Como condición de uniformidad se exigirá que en ningún 

caso existan zonas de cualquier ancho, en las cuales la aplicación unitaria de material bituminoso,  

difiera en más de 10% en exceso o en defecto, con respecto al promedio de la aplicación unitaria 

para la longitud total de la barra distribuidora. Permitirá efectuar aplicaciones cuya variación con 

respecto a la cantidad unitaria prefijada no sea mayor del 15% en exceso o en defecto. Para 

compensar la menor cantidad de material bituminoso aplicado en los extremos de la barra 

distribuidora los dos últimos picos en correspondencia de dichos extremos deberán tener una 

abertura que  supere en un   20% la común del resto de los picos. 

b) Dispondrá de los siguientes dispositivos: 

• Tacómetro y barra de distribución. 

• Manómetro para control de presión o contador de revoluciones   de la bomba. 

• Varas de distribución móviles en sentido vertical y horizontal. 

• Termómetro. 

• Chapas parabrisas en la barra de distribución con el objeto de proteger los abanicos  de  

material bituminoso, de la acción del viento.          

• Chapas marginales en los extremos de la barra de distribución para obtener bordes netos y 

bien definidos. 

• Una regla metálica. 

• Una guía frontal extensible para facilitar al conductor la alineación del camión. 

• Un equipo para el calentamiento de los picos de la barra distribuidora. 

 

c) Los picos de la barra distribuidora estará a una altura uniforme de la calzada en toda su 
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longitud, serán rígidos equidistantes, alineados entre sí y tendrán la suficiente inclinación como para 

que las pantallas del material bituminoso no se choquen. La válvula o válvulas de cierre, actuarán 

con suficiente rapidez para permitir que los riegos se inicien y terminen sobre chapas dispuestas con 

este propósito. El control del buen funcionamiento del distribuidor será efectuado por la Inspección, 

debiendo el Contratista suministrar el personal y elementos necesarios para este objeto. 

d) El tanque distribuidor deberá hallarse calibrado por personal autorizado de la Dirección y se 

dispondrá de la tabla calibración que servirá de base para la medición de las cantidades. Si dicha 

calibración no hubiese sido efectuada con anterioridad, la misma deberá hacerse efectiva antes de 

utilizar el distribuidor. De cualquier manera, no se comenzará el trabajo, sin que la Inspección apruebe 

por escrito su Tabla de Calibración, previa verificación, de que la capacidad total del distribuidor 

coincida con el valor dado en la tabla, con una tolerancia de 1% en más o en menos. Esta verificación 

podrá efectuarse en cualquier momento durante la construcción y el Contratista estará obligado a 

suministrar el personal necesario para ello, o para efectuar una nueva calibración en caso de que no 

se cumpla con la tolerancia especificada. 

 

CONSTRUCCION: 

• Barrido y soplado de la carpeta: La carpeta a regar deberá ser cuidadosamente barrida y 

soplada en forma tal de eliminar prácticamente de ella el polvo y todo material suelto. Las operaciones 

de barrido y soplado mecánico deberán ser complementadas cuando fuese necesario, mediante el 

barrido con cepillos a mano. Si el viento llevara sobre la superficie a tratar, polvo proveniente de las 

banquinas o de algún desvío próximo, se subsanará este inconveniente regando con agua las zonas 

que corresponda . Los gastos que demanden estos riegos de agua, estarán a cargo exclusivo del 

Contratista.  

 

ENSAYOS DE LABORATORIO: 

Costo de las Pruebas y Ensayos: Las muestras de materiales bituminosos se tomarán en campaña 

y transportarán al Laboratorio oficial que indique la Inspección para su ensayo. Los gastos de envase, 

embalaje, transporte y ensayos correrán por cuenta del Contratista. 

Muestras: Las tomas de muestras para control de calidad se realizarán en un todo de acuerdo a lo 

establecido en la sección “Materiales Bituminosos”. 

 

PERÍODO DE VEDA Y TEMPERATURA AMBIENTE 

No se permitirá ejecutar riegos ni mezclas asfálticas en el siguiente periodo: 

Periodo de veda: Desde el 01 de Mayo al 15 de Setiembre. 

Además, deberá verificarse la temperatura del día de trabajo, la que debe ser como mínimo para 

riegos de 15ºC en ascenso y para mezclas asfálticas de 12ºC en ascenso. 

 

Artículo 9°: EJECUCIÓN DE CARPETA TIPO CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE 

  

Se ejecutará una carpeta de concreto asfáltico de 5 cm de espesor compactado con rodillo mecánico 

autopropulsado, sobre base firme existente,  

Rige para este Ítem el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, Capitulo 3, Sección 3.1 

Disposiciones Generales para la Ejecución de Imprimación, Tratamientos Superficiales, Bases, 



Carpetas y Bacheos Asfálticos; y Sección 3.8 Bases y Carpetas de mezclas preparadas en 

Caliente.  

DESCRIPCIÓN 

El punto 3.8.1 DESCRIPCION del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda 

complementado con lo siguiente: 

 

-El ítem contempla la construcción de una carpeta de concreto asfáltico en caliente de 5cm de 

espesor compactado para la carpeta de rodamiento según se indica en cómputos.  

-Se incluye en el precio de este Ítem los trabajos necesarios previos de preparación de la superficie 

mediante bacheo si fuese necesario. El Contratista deberá efectuar un análisis pormenorizado del 

estado de la imprimación existente y la necesidad de bacheo como preparación previa de la 

superficie sobre la que se construirá la carpeta de rodamiento. 

 

MATERIALES 

Agregados 

Los límites granulométricos y demás  condiciones que deberán cumplir los agregados pétreos que 

componen la mezcla son:  

 

 

Tamices % que pasa en peso 

40 mm(1 1/2") 100 

25 mm (1") 100 

19 mm(%") 83-100 

9,5 mm (3/8") 60-75 

4,75 mm (N° 4) 45-60 

2,36 mm (N° 8) 33-47 

0,60 mm (N° 30) 17-29 

0,30 mm (N° 50) 12-21 

0,075 mm (N°200) 5-8 

 

 

La mezcla deberá incorporar material triturado cumpliendo simultáneamente las siguientes 

especificaciones: 

 

1-Material triturado en toda la mezcla: mín. 80% 

2-Material triturado en la fracción retenida por el tamiz 3/8”: mín. 20 % 

3-Material triturado en la fracción pasante por el tamiz 3/8”: mín. 25 % 

 

Además, la mezcla en todos los casos deberá contener la incorporación de mínimo 1%  y 

hasta un 3 % máximo de filler comercial (cal aérea), porcentaje éste que será fijado en 

función de lograr la optimización de las características de la mezcla asfáltica. 
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La resistencia al desgaste que deben cumplir los materiales áridos destinados para las distintas 

estructuras y capas de rodamiento mencionadas, será determinada por el Ensayo de Desgaste 

"Los Ángeles", estableciéndose al respecto los siguientes límites de acuerdo al tipo de árido: 

 

Pedregullo de roca .......................        menos del 30% 

Pedregullo de grava    .....................           menos del 35% 

Grava zarandeada .......................         menos del 35% 

Material bituminoso 

Mezcla: Para todas las mezclas se utilizará cemento asfáltico del tipo A. C. 30.- 

 

Riego de liga: Este riego podrá efectuarse con asfalto diluido de endurecimiento rápido ó 

emulsiones de rotura rápida. El riego de liga se efectuará de modo de obtener un residuo asfáltico 

de 0.2 a 0.4 litros por metro cuadrado.  

Características de las mezclas bituminosas y ensayos a realizar 

Mezcla Bituminosa  

- Probetas compactadas con 75 golpes por cara 

- Fluencia: entre 2.00 – 4.00 mm 

- Vacíos: 3% - 5% 

- Relación Betún – Vacíos: 70% - 80% 

- Estabilidad: mín. 1000 kg 

- Relación Estabilidad – Fluencia: 2000 kg/cm – 4000 kg/cm 

Mezcla Bituminosa (carpeta de 5cm, 6cm y 7 cm) 

-       Profundidad de huella según el Ensayo de Wheel Tracking test: Norma EN-12697-22-

2007 –Procedimiento B, Temperatura de ensayo 60ºC.  

-        Velocidad de deformación máxima WTS según ensayo de Wheel Tracking 

TEMPERATURA AMBIENTE 

 

Deberá verificarse la temperatura del día de trabajo, la que debe ser como mínimo para riegos de 

15ºC en ascenso y para mezclas asfálticas de 12ºC en ascenso. 

CONSTRUCCIÓN 

El punto 3.8.3 CONSTRUCCIÓN del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda 

anulado y sustituido con lo siguiente: 

Equipo Necesario para la Ejecución de las Obras 

Planta Asfáltica: 



La mezcla asfáltica se debe fabricar en plantas que se ajusten a los requisitos que se establecen 

en la tabla N° 8: 

 

Tabla N° 8 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS PLANTAS ASFÁLTICAS 

Característica Requisitos 

Capacidad de 

producción 

Acorde al volumen y plazos de la obra a ejecutar 

Alimentación   de   

agregados pétreos 

Cantidad de silos de dosificación en frío al menos igual al número 

de fracciones de los áridos que componen la fórmula de obra 

adoptada. Contar con dispositivos que eviten el trasvasamiento 

entre tolvas. Durante la producción cada tolva en uso debe 

mantenerse con material entre el 50 y el 100 % de su capacidad. 

Debe contar con zaranda de rechazo de agregados que excedan el 

tamaño máximo. 

Almacenamiento    y    

alimentación      de     

ligante asfáltico 

Debe poder mantener la temperatura de empleo. Debe contar con 

recirculación constante. El sistema de calefacción debe evitar 

sobrecalentamientos. Debe contar con elementos precisos para 

calibrar la cantidad de ligante asfáltico que se incorpora a la 

mezcla. 

Alimentación  de 

filler de aporte 

Debe disponer de instalaciones para el almacenamiento y adición 

controlada a la mezcla. 

Calentamiento y 

mezclado 

Debe posibilitar la obtención de una mezcla homogénea, con las 

proporciones ajustadas a la respectiva fórmula de trabajo y a la 

temperatura adecuada para el transporte y colocación. Debe evitar 

sobrecalentamientos que afecten los materiales. Debe posibilitar la 

difusión homogénea del ligante asfáltico. El proceso de 

calentamiento no debe contaminar con residuos de hidrocarburos no 

quemados a la mezcla. La temperatura máxima de la mezcla no debe 

exceder de 185 °C, en el caso de ligantes modificados, y 170 °C en 

el caso de ligantes convencionales. 

Almacenamiento   y   

descarga de la 

mezcla 

Tanto en el almacenamiento como en la descarga de la mezcla 

asfáltica debe evitarse la separación de materiales (segregación de 

materiales) y la pérdida de temperatura localizada en partes de la 

mezcla (segregación térmica). 

Emisiones Debe contar con elementos que eviten la emisión de polvo mineral a 

la atmósfera. 

 

Elementos de Transporte: 

Los elementos de transporte de mezclas asfálticas deben ajustarse a los requisitos que se indican 

en la tabla N° 9: 

 

Tabla N° 9 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE 

DE MEZCLAS ASFÁLTICAS 

Característica Requisitos 
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Capacidad de 

transporte 

El número y capacidad de los camiones deben ser acordes al volumen 

de producción de la planta asfáltica. 

Caja de 

transporte 

Debe rociarse con un producto que evite la adherencia de la mezcla 

asfáltica a la caja de los camiones. Por ejemplo lechada de agua y cal, 

solución de agua jabonosa o emulsión siliconada antiadherente. No 

debe emplearse a este fin agentes que actúen como solventes del ligante 

asfáltico. La forma y altura debe ser tal que, durante la descarga en la 

terminadora, el camión sólo toque a ésta a través de los rodillos 

provistos al efecto. 

Cubierta de 

protección 

La caja de los camiones de transporte debe cubrirse con elementos (lona 

o cobertor adecuado) que impidan la circulación de aire sobre la mezcla. 

Dicha cubierta debe alcanzar un solape mínimo con la caja tanto lateral 

como frontalmente de 0,30 m. Deben mantenerse durante el transporte 

debidamente ajustados a la caja. Esta condición debe observarse con 

independencia de la temperatura ambiente. No se admite el empleo de 

coberturas que posibiliten la circulación del aire sobre la mezcla, (tipo 

media sombra). 

Equipos para Riego de Liga e imprimación: 

Los equipos de distribución de riego de liga e imprimación deben poder aplicar el material 

bituminoso a presión, con uniformidad y sin formación de estrías y que garantice la dotación 

definida en esta Especificación. En el caso de utilizar asfalto diluido de curado medio para 

imprimación y emulsión catiónica rápida para riego de liga, se debe evitar la mezcla de productos 

en el equipo regador. Por lo tanto en caso de disponerse de un solo equipo para ambas tareas, se 

debe asegurar la limpieza correcta del mismo previo a la recarga de ambos materiales. 

Terminadoras: 

Los equipos de distribución de la mezcla asfáltica (terminadoras asfálticas), deben ajustarse a los 

requisitos que se indican en la tabla N° 10: 

 

Tabla N° 10 REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL EQUIPO DE DISTRIBUCIÓN DE 

MEZCLAS ASFÁLTICAS 

Característica Requisitos 

Sensores de 

uniformidad de 

distribución 

Debe contar con equipamiento que permita tomar referencias 

altimétricas destinadas a proveer regularidad en la superficie de la 

mezcla distribuida. 

Alimentación 

de la mezcla 

Debe poder abastecer de mezcla asfáltica a la caja de distribución en 

la forma más constante posible. 



Operación de 

distribución 

transversal de la 

mezcla 

Los tornillos helicoidales deben tener una extensión tal que lleguen a 

0,10 - 0,20 metros de los extremos de la caja de distribución, 

exceptuando el empleo en ensanches o ramas de acceso / egreso de 

reducida longitud, para terminadoras con plancha telescópica. Debe 

procurarse que el tornillo sin fin gire en forma lenta y lo más 

permanentemente posible. La mezcla debe mantener una altura 

uniforme dentro de la caja de distribución, coincidente con la posición 

del eje de los tornillos helicoidales. 

Caja de 

distribución 

La porción de la caja de distribución que excede el chasis de la 

terminadora, debe contar con cierre frontal (contraescudo). En tanto que 

la parte inferior de tal dispositivo, debe contar con una cortina de goma 

que alcance la superficie de la calzada durante la operación de 

distribución. 

Tornillos 

helicoidales 

Se debe procurar que la altura del tornillo sin fin sea tal que su parte 

inferior se sitúe a no más de 2,5 veces el espesor de colocación de la 

capa. 

Plancha La posición altimétrica de la plancha debe poder ser regulada en forma 

automática mediante sensores referenciados a la capa de base u otro 

medio que permita distribuir la mezcla con la mayor homogeneidad del 

perfil longitudinal. El calentamiento de la plancha debe ser homogéneo, 

evitando sobrecalentamientos localizados de la misma. 

Homogeneidad 

de la 

distribución 

El equipo debe poder operar sin que origine segregación ni arrastre de 

materiales. Debe poder regularse de modo que la superficie de la capa 

extendida resulte lisa y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con 

un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección 

transversal indicadas en los Planos del Proyecto. 

Operación El avance se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la 

velocidad a la producción de la planta, de modo de reducir las 

detenciones al mínimo posible. En caso de detención, se comprobará 

que la temperatura de la mezcla que quede sin distribuir, en la tolva de 

la terminadora y en la caja de distribución, no descienda de la indicada 

para el inicio de la compactación. En caso contrario, se ejecutará una 

junta transversal y se debe desechar la mezcla defectuosa. 

Equipo de Compactación: 

Los equipos de compactación deben ajustarse a los requisitos indicados en la tabla N° 11: 

Tabla N° 11   REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE 

COMPACTACIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS 

Característica Requisitos 

Número y tipo de 

equipo 

El número y las características de los equipos de compactación 

deben ser acordes a la superficie y espesor de mezcla que se debe 

compactar. 
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Operación La operación debe ser en todo momento sistemática y homogénea, 

acompañando el avance de la terminadora. El peso estático de los 

equipos o la operación vibratoria, no debe producir la degradación 

granulométrica de los agregados pétreos. Deben poder invertir la 

marcha mediante una acción suave. Deben poder obtener una 

superficie homogénea, sin marcas o desprendimiento de la mezcla 

asfáltica. Debe evitarse la detención prolongada de los equipos sobre 

la mezcla caliente. 

Condiciones de 

operación 

Los rodillos metálicos deben mantener húmeda la superficie de los 

cilindros, sin excesos de agua. Los rodillos neumáticos deben contar 

con protecciones de lona u otro material de modo de generar recintos 

que   limiten el enfriamiento de los neumáticos. Tales elementos 

deben extenderse en la parte frontal y lateral de cada conjunto de 

neumáticos y alcanzar la menor altura posible respecto de la superficie 

de la mezcla que se compacta. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Presentación de la Fórmula de Obra 

La fabricación y colocación de la mezcla no se debe iniciar hasta que se haya aprobado la corres-

pondiente fórmula de obra presentada por la empresa contratista, estudiada en el laboratorio y 

verificada en el tramo de prueba que se haya adoptado como definitivo. La fórmula debe cumplirse 

durante todo el proceso constructivo de la obra, siempre que se mantengan las características de 

los materiales que la componen. Toda vez que cambie alguno de los materiales que integran la 

mezcla o se excedan sus tolerancias de calidad, su composición debe ser reformulada. Por lo 

tanto, debe excluirse el concepto de "fórmula de obra única e inamovible". La fórmula incluir como 

mínimo las siguientes características según Tabla 12: 

 

 

Tabla N° 12 REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA FÓRMULA DE OBRA 

Parámetro Información que debe ser consignada 

Áridos y 

rellenos 

minerales 

Identificación, características y proporción de cada fracción del árido y 

rellenos minerales (filler) en la alimentación y, en su caso, después de 

su clasificación en caliente. Granulometría de los áridos combinados 

incluido el o los rellenos minerales. Se debe determinar la densidad 

relativa, densidad aparente y absorción de agua de acuerdo con las 

Normas IRAM 1520 e IRAM 1533. 

Ligante asfáltico 

y aditivos 

Identificación, características y proporción en la mezcla respecto de la 

masa total de los áridos incluido el o los rellenos minerales. Cuando se 

empleen aditivos, debe indicarse su denominación, características y 

proporción empleada, respecto de la masa de cemento asfáltico. 



Calentamiento 

y mezclado 

Tiempos requeridos para la mezcla de áridos en seco y para la mezcla 

de los áridos con el cemento asfáltico. Las temperaturas máxima y 

mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. (En ningún caso 

se introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a la del 

asfalto en más de 15 °C. Las temperaturas máxima y mínima de la 

mezcla al salir del mezclador. 

Temperatura 

para la 

compactación 

Deben indicarse las temperaturas máxima y mínima de compactación 

Preparación de la Superficie de Apoyo 

Las condiciones que debe reunir la superficie de la base, se indican en la tabla N° 13: 

 

Tabla N° 13 CONDICIONES DE LA SUPERFICIE DE APOYO 

Parámetro Condición 

Regularidad La superficie de apoyo debe ser regular y no debe exhibir deterioros, 

de modo tal que el espesor de colocación de la mezcla se pueda 

encuadrar dentro de la tolerancia de espesores. 

Limpieza Previo a la ejecución del riego de liga ó imprimación, la superficie a 

regar debe hallarse completamente seca, limpia y desprovista de 

material flojo o suelto. En el caso de utilizarse emulsión ECI para 

imprimar puede ser conveniente la prehumectación de la superficie 

antes de realizar el riego. La limpieza alcanza a las manchas o huellas 

de suelos cohesivos, los que deben eliminarse totalmente de la 

superficie. 

Banquinas Las banquinas y/o trochas aledañas se deben mantener durante los 

trabajos en condiciones tales que eviten la contaminación de la 

superficie, luego de que esta ha sido cubierta por el riego de liga. 

Compactación de la Mezcla 

La compactación de la mezcla debe realizarse según se indica en la tabla N° 15: 

 

Tabla N° 15 CONDICIONES PARA LA COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA 

Parámetro Condición 

Secuencia El empleo de los equipos de compactación debe mantener la secuencia 

de operaciones que se determinó previamente, en el respectivo tramo 

de prueba y ajuste del proceso de distribución y compactación. 

Temperatura 

de la mezcla 

Las operaciones de compactación deben llevarse a cabo con la mezcla 

en mayor temperatura posible, sin que se produzcan desplazamientos 

de la mezcla extendida. 
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Operación Los rodillos deben llevar su rueda motriz del lado más cercano a la 

terminadora; a excepción de los sectores en rampa en ascenso, donde 

puede invertirse. Los cambios de dirección se deben realizar sobre 

mezcla ya compactada, y los cambios de sentido se deben efectuar 

con suavidad. Los rodillos metálicos de compactación deben 

mantenerse siempre limpios y húmedos. 

Juntas transversales y longitudinales 

La formación de juntas debe ajustarse a lo indicado en la tabla N° 16: 

 

Tabla N° 16 CONDICIONES PARA LA FORMACIÓN DE JUNTAS 

Parámetro Condición 

Separación         

de juntas 

Cuando con anterioridad a la extensión de la mezcla, se ejecuten otras 

capas asfálticas, se debe procurar que las juntas transversales de 

capas superpuestas guarden una separación mínima de 1,5 m, y de 

0,15 m para las longitudinales. 

Las juntas transversales se deben compactar transversalmente, 

disponiendo los apoyos adecuados fuera de la capa para el 

desplazamiento del rodillo. Además, las juntas transversales de franjas 

de extensión adyacentes deben distanciar en más de 5 m. 

Corte de la 

capa en las 

juntas 

Tanto en las juntas longitudinales como transversales, se debe producir 

un corte aproximadamente vertical, que elimine el material que no ha 

sido densificado. Esta operación puede ser obviada en juntas 

longitudinales, para el caso de ejecución simultánea de fajas contiguas. 

Compactación 

de juntas 

transversales 

Las juntas transversales se deben compactar transversalmente con 

rodillo liso metálico, disponiendo los apoyos adecuados fuera de la 

capa para el desplazamiento del rodillo. 

Se debe iniciar la compactación apoyando aproximadamente el 90 % 

del ancho del rodillo en la capa fría. Debe trasladarse paulatinamente 

el rodillo de modo tal que en no menos de cuatro pasadas, el mismo 

termine apoyado completamente en la capa caliente. A continuación se 

debe iniciar la compactación en sentido longitudinal. 

Limpieza 

El contratista debe prestar especial atención en no afectar durante la realización de las obras, la 

calzada existente o recién construida. 

Para tal efecto, todo vehículo que se retire del sector de obra debe ser sometido a una limpieza 

exhaustiva de los neumáticos, de manera tal que no marque ni ensucie tanto la calzada como la 

demarcación. Pueden emplearse también, materiales absorbentes de hidrocarburos, que logren 

el mismo efecto. 

En caso de detectarse sectores de calzada manchados y/o sucios con material de obra, dentro del 

área de obra o fuera de ella, el contratista debe hacerse cargo de la limpieza para restituir el estado 



inicial de la carpeta. 

Tramo de Prueba 

Antes de iniciarse la puesta en obra de las mezclas asfálticas, se deben realizar los tramos de 

ajuste del proceso de distribución y compactación necesarios, hasta alcanzar la conformidad total 

acorde con las exigencias de la presente especificación. A tales efectos, la empresa contratista 

debe ajustar, la producción de la mezcla diseñada, los procesos de elaboración, transporte, 

uniformidad y dotación del riego de liga, extensión y compactación de la mezcla asfáltica, 

adoptando para ello las medidas de seguridad y señalización. 

Aprobado lo señalado precedentemente se puede dar comienzo la puesta en obra de las mezclas. 

Oportunamente se debe determinar si el tramo de prueba es aceptado como parte integrante de 

la obra. 

La prueba se debe realizar sobre un tramo a definir por la Inspección de Obra. 

CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES Y TOMA DE MUESTRAS 

 Ligantes Asfálticos 

El proveedor del ligante debe suministrar al contratista la siguiente información cuya copia se debe 

entregar a la Inspección de Obra: 

 Referencia del remito de la partida o remesa. 

 Denominación comercial del material asfáltico provisto y su certificado de calidad. 

 Identificación del vehículo que lo transporta. 

 Fecha y hora de recepción en obrador. 

Se deberá tomar de cada partida suministrada, un mínimo de dos muestras en presencia de la 

Inspección de Obra. Las mismas deben contener de al menos 1 litro cada una, en envases limpios 

y apropiados, de los cuales uno lo debe conservar la Empresa y el otro debe ser entregado a la 

Inspección de Obra. Estas muestras deben ser conservadas hasta el final del período de garantía 

de la obra, en lugar a determinar por la Inspección de Obra. 

Áridos 

El contratista es responsable de solicitar al proveedor, el suministro de áridos gruesos y/o finos 

que satisfagan las exigencias de la presente especificación y debe registrar durante su recepción 

la siguiente información que debe ser elevada a la Inspección de Obra: 

 Denominación comercial del proveedor. 

 Referencia del remito con el tipo de material provisto. 

 Verificación ocular de la limpieza de los áridos. 

 Identificación del vehículo que los transporta. 

 Fecha y hora de recepción en obrador. 

Relleno Mineral de Aporte (Filler) 

El contratista debe verificar y elevar a la Inspección de Obra lo siguiente: 
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 Denominación comercial del proveedor y certificado de calidad del producto. 

 Remito con la constancia del material suministrado. 

 Fecha y hora de recepción 

Producción de Mezcla Asfáltica: 

Como mínimo se debe tomar diariamente, una muestra de la mezcla de áridos, y con ella se deben 

efectuar los siguientes ensayos: 

a) Análisis granulométrico del árido combinado 

Las tolerancias admisibles en más ó en menos, respecto a la granulometría de la fórmula de 

trabajo vigente, deben ser las indicadas en la tabla 19. 

 

Tabla N° 19 TOLERANCIAS GRANULOMÉTRICAS DE LA MEZCLA DE ÁRIDOS 

Tamices 

12.5m

m 

9.5mm 6.35m

m 

4.8mm 2.36m

m 

600 

 

   

(1/2”) (3/8”) (1/4”) Nº 4 Nº 8 Nº 30 (Nº 50) (Nº 100) (Nº 200) 

Toleranci

a 

± 4 % 

 

± 3 % 

 

± 2 % 

 

 b) Se deben tomar muestras de mezcla asfáltica a la descarga del mezclador, y con 

ellas efectuar ensayos acorde con el plan de calidad adoptado. 

 En cada elemento de transporte: verificación del aspecto de la mezcla, y medición de 

su temperatura. 

 Moldeo de probetas Marshall y verificación de los parámetros volumétricos y 

mecánicos. 

 Determinación del porcentaje de cemento asfáltico y granulometría de los áridos 

recuperados 

 Índice de Resistencia Conservada por tracción Indirecta 

CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN 

El punto 3.8.5 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda anulado y sustituido por 

lo siguiente: 

a) Lisura superficial 

Colocando una regla de tres metros paralela o normalmente al eje, en los lugares a determinar por 

la Inspección no se aceptarán luces mayores de cuatro milímetros, entre el pavimento y el borde 

inferior de la regla. 

 

Después de terminados los trabajos de compactación la Inspección controlará la lisura superficial 

debiendo ser corregidas por cuenta del Contratista las ondulaciones o depresiones que excedan 



las tolerancias establecidas o que retengan agua en la superficie. 

b) Porcentaje de Vacíos de la mezcla 

La densidad de la mezcla alcanzada en la obra debe ser tal que los vacíos de los testigos se 

encuentren comprendidos en los valores especificados.  A los fines del cálculo de los vacíos se 

debe tomar como Densidad Máxima medida (Rice), la obtenida de la producción del día para el 

lote de mezcla colocada. 

c) Peso específico aparente  

Se extraerán dos (2) testigos por cada 1000 m2 de superficie en la capa de rodamiento para 

controlar Peso específico aparente y espesores. 

Peso específico aparente: El valor del Peso específico aparente de cada testigo deberá ser mayor 

al 98% del valor del Peso específico aparente de laboratorio, el que será el promedio de los pesos 

específicos aparentes de 6 probetas moldeadas en laboratorio con la mezcla de planta en cada 

jornada de trabajo como mínimo. 

  PEAi  98% PEA labmedio 

 

En caso que no se cumpla esta condición corresponderá el rechazo del tramo. 

d) Espesor 

Los espesores de cada testigo individual (eti) serán mayores o iguales que el 95% del espesor 

teórico de proyecto. 

 

   eti  0.95 ep 

 

En caso que no se cumpla esta condición corresponderá el rechazo del tramo. 

 

e) Resistencia a las deformaciones permanentes de la carpeta de rodamiento  

Deberá cumplirse:       

 Profundidad de huella según el Ensayo de Wheel Tracking test: RD < 2.8mm  

 

En caso de no cumplirse se deberá reformular la cantidad de material triturado a incluir en la 

mezcla. 

Los ensayos deberán realizarse en laboratorio oficial previa autorización de la Inspección de obra. 

El costo de estos ensayos no recibirán pago directo y estarán incluidos en el precio del presente 

Ítem.  

 

f) Regularidad superficial: 

De acuerdo a la longitud de cada tramo, se exige un número mínimo de valores medios 

kilométricos de rugosidad, medida en metros por kilómetros (m/Km). Los mismos se expresan 

como porcentaje del total de valores obtenidos para el carril analizado. Dichos valores deben 

resultar inferior, en el caso de obras nuevas, de 2 metros por kilómetro unidades IRI determinados 
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para L = 100m.  

De acuerdo con la longitud del tramo analizado rigen las siguientes tolerancias: 

 

 

Tabla N° 17 TOLERANCIA DE RUGOSIDAD SEGUN LONGITUD DEL TRAMO 

Longitud del tramo analizado en 

Km 

% mínimo de valores iguales o inferiores a   2 

m/km ( I.R.I) para L = 100m 

Mayor o igual a 30 95 

Menor a 30 y mayor a 10 85 

Menor a 10 80 

g) Contenido de Ligante: 

El porcentaje medio de cemento asfáltico de producción por lote, debe encuadrarse dentro de una 

tolerancia de ± 0,2 % respecto de la fórmula de obra aprobada y vigente. 

Los valores individuales deben encuadrarse dentro de una tolerancia de ± 0,5 %, respecto del 

valor de fórmula de obra aprobada y vigente. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La ejecución de la carpeta de rodamiento con mezcla bituminosa e=0.05m que cumpla con lo 

especificado en las presentes se pagará por metro cuadrado (m2) de superficie terminada a los 

precios pactados en el Contrato.  

El precio de los trabajos será por compensación total por el barrido y soplado de la superficie a 

recubrir, la preparación de la superficie mediante bacheo si fuese necesario, la ejecución del riego 

de liga correspondiente, la provisión del material bituminoso convencional ó modificado según el 

caso, la provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados pétreos, suelos, filler 

comercial, materiales bituminosos y mejorador de adherencia si fuese necesario, el calentamiento 

y mezclado de los materiales, carga, transporte, descarga, distribución y compactación de la 

mezcla, corrección de los defectos constructivos, señalización y conservación de los desvíos 

durante la ejecución de los trabajos, y por todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material 

necesario para la correcta ejecución y conservación del Ítem según lo especificado. 

 

El punto 3.1.1.2 Periodo de veda y temperatura ambiente del Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales queda complementado con lo siguiente: 

 

No se permitirá ejecutar riegos ni mezclas asfálticas en el siguiente periodo: 

 

Periodo de veda: Desde el 15 de Mayo al 1º de Septiembre. 

 

Además, deberá verificarse la temperatura del día de trabajo, la que debe ser como mínimo para 

riegos de 15ºC en ascenso y para mezclas asfálticas de 12ºC en ascenso. 



 

 

Artículo 11º: GASTOS COMPLEMENTARIOS 

 

Los honorarios profesionales y gastos de cualquier tipo en conceptos de estudios complementarios, 

laboratorio de ensayos y proyectos de obras dañadas serán por cuenta y cargo del Contratista. 

 

Artículo 12°: ENSAYOS 

 

A los efectos del control sobre calidad de los distintos elementos y materiales a emplear en las obras, 

el Municipio podrá ordenar los ensayos que considere necesarios en algún laboratorio propuesto por 

la Empresa y aprobado por la Inspección, en cuyo caso, los gastos de extracción de muestras, 

transporte y ensayo, correrán por exclusiva cuenta del Contratista.  

La Contratista deberá presentar a la Inspección, los informes de los ensayos realizados según las 

especificaciones establecidas en los Pliegos y firmados por profesional competente, para continuar 

con los trabajos 

 

Artículo 13°: ELEMENTOS A ENTREGAR  

 

La Empresa Contratista deberá entregar a la Inspección a los efectos de ser utilizado en vallas para 

obras en construcción 1) 3 m2 de lámina de Alta Intensidad Grado Prismático. 2) 80 m2 de láminas 

adhesivas vinilo común    

 

Artículo 14°: CONTROL TEMPORAL DEL TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 

Se deberá diseñar los sistemas de control, con personal capacitado de manera que se garantice la 

seguridad y confort del público y usuarios de la vía, así como la protección de las propiedades 

adyacentes. El control de tránsito se deberá mantener hasta que las obras sean recibidas por el 

Municipio. 

 

Mantenimiento Vial 

La vía principal en construcción, y los desvíos que se utilicen para el tránsito vehicular y peatonal será 

mantenida en condiciones aceptables de transitabilidad y seguridad, durante el período de ejecución 

de obra incluyendo los días feriados, días en que no se ejecutan trabajos y aún en probables períodos 

de paralización.  

Período de Responsabilidad 

La responsabilidad del Contratista para el mantenimiento de tránsito y seguridad vial se inicia el día 

de la entrega del terreno al Contratista. El período de responsabilidad abarcará hasta el día de la 

entrega final de la obra al Municipio y en este período se incluyen todas las suspensiones temporales 

que puedan haberse producido en la obra, independientemente de la causal que la origine. 

 

Materiales 

Las señales, dispositivos de control, colores a utilizar y calidad del material estará de acuerdo con lo 

normado en el Capítulo 18 de las Especificaciones Técnicas  



 
 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
LICITACION: “CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO ASFALTICO CALLE CATENA” 
 Página 23 
 

Los sectores en que existan excavaciones puntuales en la zona de tránsito, excavaciones de zanjas 

laterales o transversales que signifiquen algún peligro para la seguridad del usuario, deben ser 

claramente delimitadas y señalizadas con dispositivos de control de tránsito y señales que serán 

mantenidos durante el día y la noche hasta la conclusión de las obras en dichos sectores. 

Principalmente en las noches se utilizarán señales y dispositivos muy notorios y visibles para 

resguardar la seguridad del usuario. 

La instalación de los dispositivos y señales para el control de tránsito seguirá las siguientes 

disposiciones: 

(a) Las señales y dispositivos de control deberán ser aprobados por el Supervisor y estar disponibles 

antes del inicio de los trabajos de construcción, entre los que se incluyen los trabajos de replanteo y 

topografía.  

(b) Se instalarán solo los dispositivos y señales de control que se requieran en cada etapa de la obra 

y en cada frente de trabajo.   

(c) Los dispositivos y señales deben ser reubicados cuando sea necesario.  

(d) Las unidades perdidas, sustraídas, destruidas en mal estado o calificado en estado inaceptable 

por la Supervisión deberán ser inmediatamente sustituidas.  

(e) Las señales y dispositivos deben ser limpiadas y reparadas periódicamente.  

 

Artículo 15°: DETALLES 

 

Cualquier detalle constructivo que no figure en los planos, ni en el presente pliego, será indicado por 

la Inspección de Obra cuando fuera requerido, sin que ello fuera objeto de pagos adicionales. 

 

Artículo 16°: RESPONSABILIDAD. SEGUROS. 

 

La contratista será la única y exclusiva responsable y se obligará a reparar la totalidad de los daños 

y perjuicios de cualquier naturaleza, que se produzcan con motivo o en ocasión de la ejecución de la 

obra, ya sea por su culpa, dolo o negligencia, delitos y/o cuasidelitos, actos y/o hechos del personal 

bajo su dependencia, o por las cosas de su propiedad y/o que se encuentren bajo su guarda o 

custodia. 

Tendrá que contar con personal idóneo, debiendo estar la totalidad de los empleados amparados por 

una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.). 

La contratista asume la íntegra responsabilidad por la totalidad del personal que esté afectado a la 

obra o que emplee con motivo de la misma, como así también por todas las obligaciones derivadas 

del pago de salarios y/o cualquier otra remuneración a percibir por dicho personal y por los aportes 

obligatorios a los organismos pertinentes 

La empresa contratista deberá cumplir con la legislación vigente en todo lo referente a Higiene y 

Seguridad en el trabajo, esto es: Ley Provincial N° 6.281/95.  

SEGUROS 

 

Será por cuenta exclusiva del Contratista cualquier accidente de trabajo que se produjera en la obra 

o en el transcurso de ida o vuelta al trabajo, como así también el pago de todas las leyes sociales y 

seguros que amparan a sus empleados. 



 

Artículo 17°: Requisitos de Higiene y Seguridad  para  Contratistas y Subcontratistas de obras” 

 

1- Aviso de inicio de obra a la ART 

2- Programa de seguridad laboral, según resolución 51/97 ò la que sea de aplicación 

3- Legajo técnico de acuerdo a legislación vigente. 

4- Libro de higiene y seguridad habilitado por SSTSS y matricula Habilitante del Profesional 

idóneo 

5- Plan de emergencias para los posibles eventos no deseados que se puedan presentar en 

obra 

6- Plan de evacuación de accidentes en obra. 

7- Copia de las entregas de EPP del personal afectado a la obra 

8- Copia de la capacitación de inducción del personal que inicia la obra y de los que se van 

dando de alta durante el transcurso de la misma 

9- Certificado de cobertura de ART para el personal en relación de dependencia 

10- Certificado de cobertura de acc. De trabajo para personal autónomo, monotributistas e 

independientes que se presenten a obra. (Montos de cobertura ajustados 

11- Cumplir con las exigencias de la Ley de Riesgos del Trabajo N°24.557, y todos sus 

Decretos Reglamentarios. 

12- RTV para vehículos afectados a obra 

13- Habilitación profesional para equipos de izaje, si se usaran en obra 

14- Habilitación de equipos sometidos a presión si se usaran en obra. 

15- Toda esta información se deberá presentar en el área de seguridad e Higiene del municipio 

antes de iniciar la obra. 

 

 

 

 

OBRAS PÚBLICAS, Octubre de 2019 


