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Subdireccion de Obras Publicas, Privadas y Ordenamiento Territorial

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Articulo 1°: DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las presentes comprenden la ejecucién del pavimento asfaltico en Calle Catena en el trayecto
de Calle Falucho 97 metros hacia el sur hasta llegar a la unién con el pavimento existente

A los fines de la ejecucién de los trabajos que el adjudicatario debera realizar, se adopta el sistema
de contratacion por AJUSTE ALZADO de acuerdo al Art. 15° de la Ley 4416 y Art. 6° inc. b) del
Decreto 313/81.

El monto total de la obra o precio global es inalterable. EI Municipio no reconocer variaciones de
precios. Los errores del computo oficial no dan derecho a la Contratista a reclamo alguno porque
se entiende que al formular sus propuestas ha hecho las verificaciones correspondientes.-

El Computo y Presupuesto Oficial que compone la documentacion licitatoria, sélo tiene caracter
referencial e indicativo. Los mismos no podran ser alterados en su orden y cantidades, siendo su
funcién principal la de servir para las mediciones de obra a los efectos de la certificacion mensual
para los pagos a cuenta sobre los trabajos ejecutados.

El Presupuesto Oficial sera afectado porcentualmente con el aumento o disminucién que signifique
para el mismo el monto de la oferta adjudicada.

La obra se contratara con provision de materiales, mano de obra, conduccién empresaria y técnica,
en un todo de acuerdo con la documentacion confeccionada por la Direccién de Obras Publicas de
la Municipalidad de Rivadavia.

El nivel de pavimento terminado en las calzadas de los barrios se obtendra teniendo en cuenta el
corddén-banquina y alcantarillas existentes.

Articulo 2°: CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAMENTACIONES

La Contratista debera atenerse en todas las obras que ejecute a las reglamentaciones vigentes de
la Municipalidad y de cada uno de los Organismos Técnicos Provinciales y Nacionales en lo
pertinente a construcciones civiles.

Todas las obras se construirdn sobre la base del cumplimiento riguroso de las especificaciones
del proyecto y documentacion técnica tendientes a lograr el objetivo final, que es la obra bien
construida.

La contratista se obliga a presentar los planos definitivos de la obra. La contratista debera verificar
en obra todas las dimensiones, cotas de nivel y/o cualquier otra medida de la misma que sea
necesaria para la realizacibn y buena terminacion de sus trabajos asumiendo todas las
responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los
inconvenientes que se presenten.

Articulo 3°: TRABAJOS PRELIMINARES
Se debera proceder a la limpieza del terreno dentro de los limites de todas las superficies destinadas
a la ejecucion de los trabajos. Dichos limites seran fijados de acuerdo a lo indicado en los planos y a
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lo ordenado por la Inspeccion.-

La limpieza del terreno consistird en la remocion de pastos, raices, etc. de modo de dejar el terreno
limpio. Los productos de la limpieza deberan retirarse de la zona y dispuestos en forma de no causar
perjuicios a terceros o afectar la estética de la obra.-

Se debera realizar el vallado, que tendra caracter de provisorio o no de acuerdo a criterio de la
Inspeccion en el momento de ejecutar la obra. Las opciones para su concrecion son variadas, y se
debe tener en cuenta, lo indicado en el Capitulo 6 de las Especificaciones Técnicas Generales “
Senalamiento de obra en construccion”

El Contratista suministrara todos los medios de locomocién y transportara su equipo, repuestos,
materiales no incorporados a la obra, etc., al lugar de la construccion, y adoptara todas las medidas
necesarias a fin de comenzar la ejecucion de los distintos items de las obras durante los plazos
previstos, incluso la instalacién de los campamentos necesarios para sus operaciones. Asi mismo
el Contratista debera proveer por este item, todos los elementos que en los pliegos de condiciones
y especificaciones figuren como elementos a proveer por el Contratista o aquellos cuya existencia
al pie de obra sean necesarios para el contralor de la misma.-

Sera por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de los terrenos
necesarios para la instalacion de los obradores.-

El replanteo de la presente obra debera efectuarse dentro de los diez (10) dias de la fecha de la firma
del contrato. El replanteo consistira en el reconocimiento y entrega al Contratista del terreno donde
se ejecutara la obra.

En forma conjunta, la Inspeccion de Obra y el Contratista o su Representante Técnico autorizado,
realizaran las tareas de replanteo de obra y ubicacion de puntos fijos los cuales deberan ser
conservados bajo la responsabilidad del Contratista.

Los puntos fijos de referencia determinaran el eje longitudinal de la obra, progresivas y niveles. En
base a dichos puntos fijos el contratista determinara, a medida que el estado de las obras lo exija, el
replanteo de detalles de acuerdo con los planos generales y detalles del proyecto y conforme con las
modificaciones que la Inspeccién introduzca durante el curso de las obras.

Los gastos en concepto de jornales, movilidad, dtiles y materiales que ocasione el replanteo asi como
los de revision de los replanteos de detalles que la Inspeccion considere conveniente realizar, son
por cuenta exclusiva del contratista.

Cualquier observacion que deseara formular el Contratista, relacionada con el replanteo y que pudiera
dar lugar a reclamos, deberd constar al pie del acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se
considerara valido ningun reclamo.

El contratista proveera, a su exclusivo cargo, el instrumental necesario para efectuar el replanteo y
medicion de obra.

Articulo 4°: EXCAVACION NO CLASIFICADA

Rige para este item En las Especificaciones Técnicas Generales , Capitulo 1 Movimiento de Suelos,
Seccion 1.3 Excavaciones.

Comprende las tareas de excavaciones para obtener la rasante del proyecto o el espacio para alojar
el paquete estructural especificado.

Durante las tareas de excavacion, se debera poner especial cuidado en no producir dafios a cafierias,
valvulas, tapas o cualquier otro elemento de esa indole, que pueda estar enterrado, debiendo el
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contratista, a su exclusivo cargo, reparar aquellas que sean deterioradas por la realizacion de la
presente obra. Con tal fin, es obligacion de la Empresa de realizar todos los tramites que le permitan
informarse correctamente, solicitar planos y demarcacion de cafierias en Aguas y Saneamientos
Mendoza y en ECOGAS.

Los materiales de excavacion que no resulten aptos para la formacion de terraplenes y que
excedan las necesidades de la obra, seran cargados y transportados fuera de la misma, a

cualquier distancia y depositados en lugares elegidos por el Contratista y aprobados por la
Inspeccion, de modo que no afecten a terceros, la estética del lugar o el normal escurrimiento de las
aguas.-

Medicién y Forma de pago
Rige lo especificado en los Apartados 1.3.6 Medicion y 1.3.7 Forma de Pago en las ETG.
Articulo 5°: PREPARACION DE LA SUBRASANTE

Se debera conformar la plataforma de la calle del camino a nivel de sub-rasante dejandola en
condiciones adecuadas para recibir las capas siguiente base y carpeta de rodadura.

Antes de comenzar los trabajos de preparacion de la sub-rasante, se debera estacar cada 20 m entre
si en los puntos intermedios que sean necesarios, el eje, bordes de la plataforma y cualquier otro
punto del perfil a nivel de sub-rasante que se requiera para dar a la plataforma los bombeos y quiebres
previstos en los perfiles transversales del Proyecto.

Se deberan escarificar los 10 cm superiores y luego se procedera a la compactacion de la sub-
rasante.

La preparacion de sub-rasante se debe incluir en el ltem “Base granular” y la medicion se efectuara
de acuerdo a las dimensiones requeridas por el Proyecto y aprobadas por la Inspeccién. Se
cuantificara por metro cubico de preparacién de base.

Articulo 6°: CONSTRUCCION DE BASE ESTABILIZADA GRANULAR

Este Item incluye la provision y transporte de base estabilizada y comprende las operaciones de
humectado y extension del caballete y la compactacion del material de base para dejarlo del espesor
fijado y la densidad proyectada.

Se construird una base granular de 0,30 m de espesor compactado. El Contratista deber& presentar
a la Inspeccion, una curva granulométrica del material a utilizar en la construccion de la base, la cual
debera ser aprobada por la Inspeccion.

Rige para este Item el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, Capitulo 2. Base Estabilizada
con ligante Arcilla - Agua - Seccién 2.1. Construccién de base Estabilizada.

6.1. DESCRIPCION:

Consisten en la construccion de capas de material granular con las dimensiones y caracteristicas que
se indican en los planos de perfiles tipo de obra y estructura, planos generales, computos o como
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indique la Inspeccion de obra incluyendo la provision y el transporte de los materiales intervinientes.-
6.2. MATERIALES:

Conforme a lo que establece el Pliego Complementario de Condiciones, el o los yacimientos a utilizar
guedan a eleccion del Contratista. La mezcla a utilizar en la base deber cumplir las siguientes
condiciones de granulometria, plasticidad, sales y valor soporte:

CRIBAS Y TAMICES IRAM Porcentajes que Pasan (%)
(Base)

38mm (1") 100

25 mm (1") 80 -100

19 mm (3/4") 60 - 90

9,5 mm (3/8") 45 - 75

4,8 mm (N° 4) 35-60

2 mm (N° 10) 25 - 50

420 (N° 40) 15 - 30

74 (N° 200) 3-10

Limite liquido % < 25

indice Plastico % < 4

Valor Soporte % > 80

Sales totales % Menor de 1,5

Sulfatos % Menor de 0,5

El ensayo para la obtencién de la curva se hard segun la Norma de Ensayo VN-E-7-65.

El ensayo del Valor Soporte se realizar segun la Norma de Ensayo VN.- E-6-68 y su Complementaria
Método Dinamico Simplificado N° 1.

Para la realizacion de estos ensayos, el Contratista debera suministrar todos los elementos e
instrumental necesarios que exigen las Normas citadas, cuando los solicite la Inspeccion, no
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recibiendo por ello pago directo alguno, debiendo incluir su costo en del presente Item.
6.3 CONTROLES Y TOLERANCIAS:

Antes de empezar la proxima etapa constructiva, sobre la base terminada se efectuara el control de
espesores en la forma siguiente: cada 50 mts. se practicara una perforacion en la cual se determinara
el espesor de la base en ese punto.

Las perforaciones se hacen alternadas de acuerdo a la siguiente regla: borde izquierdo, centro, borde
derecho, centro, etc. y a una distancia de 0,30 m del borde. No se admitir en ninguna parte que el
espesor sea menor que el especificado en los planos, computos u ordenados por la Inspeccion. Si el
espesor obtenido es superior, el mayor volumen ejecutado no recibira pago alguno, como asimismo
la mayor cantidad de material y su transporte.

6.4 MEDIDA DE COMPACTACION:

En cada una de las capas en que se construya la base, debera obtenerse por compactacion de la
misma en la forma especificada, un peso especifico aparente de mezcla seca no inferior al "'maximo"
determinado en el ensayo descrito en la Norma VNE-5-67.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El punto 2.1.1.9 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda anulado y sustituido por
lo siguiente:

Medicién

Las bases ejecutadas conforme a lo especificado se mediran en metros cubicos (m3), multiplicando
el espesor por el ancho y longitud conforme al proyecto.

Forma de pago

El punto 2.1.1.10 de las Especificaciones Técnicas Generales queda anulado y sustituido por lo
siguiente:

El volumen de la base de agregado pétreo y suelo medido en la forma especificada, se pagara al
precio unitario de contrato estipulado para el item.

Dicho precio sera compensacion total por las operaciones necesarias para el destape del o los
yacimientos, desagues del o de los mismos, depresion de las napas freaticas si las hubiere, estudios,
pagos de derecho de servidumbre o de paso, por la provision, zarandeado, la homogeneizacion, la
clasificacién del material necesario, por su produccion y laboreo, como asi también la carga, el
transporte desde el o los yacimientos a la obra, la descarga, el acopio y el

manipuleo de los materiales; por preparacion de la subrasante en los sectores que resulte necesario;
la preparacion de la superficie a recubrir, derechos de extraccion, provisién, bombeo, transporte y
distribucion del agua; cuando se use planta central: la mezcla de los materiales y agua, la carga,
transporte, distribucion, humedecimiento y compactacion de la mezcla; cuando no se use planta
central: la distribucion y mezcla de los materiales, el humedecimiento, el perfilado y compactacién de
la mezcla, correccion de los defectos constructivos, terminacion de las distintas capas, y por todo otro
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trabajo, equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecucion y conservacion de los trabajos
especificados.

El costo del trabajo de preparacion de la subrasante en todos los casos no recibird pago directo y
debera estar incluido en el precio del item BASE ESTABILIZADA.

Articulo 7°: RIEGO DE IMPRIMACION:

Sobre la base de la calzada, convenientemente compactada y nivelada, se procede a efectuar un
barrido y limpieza del material suelto, polvo, etc. Posteriormente se distribuye con maquina regadora
de asfalto a presion, una cantidad promedio de 1,2 litros de asfalto tipo EM-1 por m2, en los anchos
indicados en los planos, coémputos o de acuerdo a instrucciones impartidas por la Inspeccion, segun
lo especificado en el Capitulo 3 Seccion 5 “Riego de Imprimacion” del Pliego General de
Especificaciones Técnicas Generales.

El grado a utilizar dependera de la textura y humedad de la base y temperatura ambiental..

La viscosidad debera ser mas creciente para bases mas abiertas y climas mas calurosos. Para bases
gue contengan algunas sales, en especial cuando ellas provengan del agua utilizada en su
preparacion, se utilizard los grados de menor viscosidad

Antes de empezar los trabajos de imprimacion, se debera revisar los equipos con los que se
asegurara un riego uniforme, los cuales deberan cumplir los siguientes requisitos:

El equipo distribuidor mantendra continua y uniformemente la presion requerida a lo largo de toda la
longitud de la barra regadora.

Antes de comenzar el riego, la barra y las boquillas deberan ser calentadas a la temperatura
requerida.

La disposicion de las boquillas sera la adecuada; el ancho del abanico sera igual en todas ellas y
formara con la barra un angulo apropiado, normalmente de 17 a 33 grados, en tanto que las extremas
formaran un angulo entre 67 y 100 grados.

El &ngulo de incidencia del riego con la superficie del camino sera de 100 grados +/- 5 grados.

La altura de las boquillas debera asegurar un adecuado traslape de los abanicos de distribucion.

El distribuidor se desplazar4 a una velocidad tal que mantenga una distribucion constante. La
velocidad del distribuidor y la bomba de asfalto se controlardn mediante dispositivos incorporados al
equipo.

La temperatura del asfalto se controlara con termémetros que permitan establecer en forma rapida la
temperatura del contenido del estanque.

Rige para este Item el Pliego de especificaciones Técnicas Generales Capitulo 3 -Seccién 3.1
"Materiales", Seccién 3.2 "Equipos", Seccién 3.3 "Toma de muestras y remision", Seccion 3.4 "Acopio
de materiales" y Seccion 3.5 "Imprimacion con material bituminoso"

-Tipos y cantidades de material a emplear

-El punto 3.2.2.1 Imprimacién simple del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda
complementado con lo siguiente:

- La cantidad especificada de residuo asfaltico podra ser ajustada en obra segun lo
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establezca la Inspeccion atento a las condiciones climaticas y el estado de la superficie a
imprimar.

- Se podré utilizar emulsioén catidnica para imprimacion siempre que la emulsién contenga como
minimo un 55% de residuo asféltico y se asegure una penetracion minima de 8 mm de espesor. En
tal caso, sera obligatorio la ejecucion de un tramo de prueba no mayor a 100 m de longitud para
evaluar la penetracion lograda. Quedara a juicio de la Inspeccién de obra conforme a los resultados
de penetracion obtenidas en el tramo de prueba obligatorio permitir o no la utilizacion de emulsién
para imprimacion.

Medicién y Forma de pago

El Riego de Imprimacién se medird y pagara por metro cuadrado (m2) de superficie imprimada,
colocada, terminada y aprobada. Dicho precio serd compensacion total por los gastos que
representan la adquisicion, estadia, carga, transporte, descarga, almacenaje, calentamiento y
aplicacion del material bituminoso imprimador, como asi mismo los jornales, mejoras sociales,
equipos, herramientas para la preparacion, barrido, soplado de la base, acondicionamiento y
sefializacion de los desvios, conservacion de los mismos y todas aquellas operaciones necesarias
para la correcta ejecucion de los trabajos en la forma especificada y no pagados en otro item del
Contrato.-

Periodo de veda y Temperatura ambiente

El punto 3.1.1.2 Periodo de veda y temperatura ambiente del Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales queda complementado con lo siguiente:

No se permitird ejecutar riegos ni mezclas asfalticas en el siguiente periodo:

Periodo de veda: Desde el 15 de Mayo al 1° de Septiembre.

Ademas, deberd verificarse la temperatura del dia de trabajo, la que debe ser como minimo
para riegos de 15° C en ascenso y para mezclas asfalticas de 12° C en ascenso.

Articulo 8°: RIEGO DE LIGA

MATERIALES:

Tipo de Material Bituminoso:

En el riego de liga se utilizara ER-2. Se podra utilizar Emulsiones Asfalticas en su reemplazo. Debera
ser aprobada por la Inspeccion de obra.

El material bituminoso a utilizar debera cumplir con las exigencias del Apartado “Materiales
Bituminosos” y estara sujeto a las penalidades indicadas en el mismo apartado.

Cantidades limites de Materiales bituminosos:

- Riego de liga 0.5a0.8 L/Im2 (ER-2)
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EQUIPOS:

Todos los elementos del equipo a emplear, seran previamente aprobados por la Inspeccién, debiendo
ser conservados en condiciones satisfactorias hasta finalizada la obra. Si durante el transcurso del
trabajo se observasen deficiencias o mal funcionamiento de los implementos utilizados, la Inspeccién
podra ordenar sean retirados o reemplazados.

BARREDORA MECANICA:

Sera de cepillo giratorio o de otro tipo que efectle un trabajo similar, a juicio de la Inspeccién. Estara
en tal forma construida que sea posible regular la posicion del cepillo, de acuerdo al estado de
desgaste del mismo y al tipo y condicion de la superficie a barrer. Debera estar provista de cepillos
de repuesto para evitar demoras durante la construccién. Las cerdas del cepillo seran de una rigidez
tal que efectden un .barrido eficaz sin remover el material constitutivo de la superficie adherida a la
misma.

SOPLADOR MECANICO:

Estara montado sobre un chasis equipado con llantas mecanicas; podra ser de propulsién propia o
accionado por un tractor camion de rodado neumatico. El soplador debera ser ajustado de manera
gue pueda efectuar un enérgico soplado sin deteriorar en modo alguno la superficie; su construccion
serd tal que pueda actuar impeliendo el polvo desde el centro hacia los bordes de la calzada.

DISTRIBUIDOR DE MATERIAL BITUMINOSO:

a) Estara montado sobre camién de rodado neumético; aplicara el material bituminoso a presion,
con uniformidad y sin formacién de estrias. Como condicién de uniformidad se exigira que en ningdn
caso existan zonas de cualquier ancho, en las cuales la aplicacién unitaria de material bituminoso,
difiera en méas de 10% en exceso o en defecto, con respecto al promedio de la aplicacion unitaria
para la longitud total de la barra distribuidora. Permitird efectuar aplicaciones cuya variaciéon con
respecto a la cantidad unitaria prefijada no sea mayor del 15% en exceso o en defecto. Para
compensar la menor cantidad de material bituminoso aplicado en los extremos de la barra
distribuidora los dos ultimos picos en correspondencia de dichos extremos deberan tener una
abertura que supere enun 20% la comun del resto de los picos.

b) Dispondréa de los siguientes dispositivos:

. Tacometro y barra de distribucion.

. Manometro para control de presion o contador de revoluciones de la bomba.

. Varas de distribucion méviles en sentido vertical y horizontal.

. Termometro.

. Chapas parabrisas en la barra de distribucion con el objeto de proteger los abanicos de
material bituminoso, de la accion del viento.

. Chapas marginales en los extremos de la barra de distribucion para obtener bordes netos y
bien definidos.

. Una regla metalica.

. Una guia frontal extensible para facilitar al conductor la alineacion del camion.

. Un equipo para el calentamiento de los picos de la barra distribuidora.

C) Los picos de la barra distribuidora estara a una altura uniforme de la calzada en toda su
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longitud, seran rigidos equidistantes, alineados entre si y tendran la suficiente inclinacion como para
gue las pantallas del material bituminoso no se choquen. La valvula o valvulas de cierre, actuaran
con suficiente rapidez para permitir que los riegos se inicien y terminen sobre chapas dispuestas con
este propdsito. El control del buen funcionamiento del distribuidor seré efectuado por la Inspeccion,
debiendo el Contratista suministrar el personal y elementos necesarios para este objeto.

d) El tanque distribuidor deber& hallarse calibrado por personal autorizado de la Direccion y se
dispondra de la tabla calibracién que servird de base para la medicion de las cantidades. Si dicha
calibracion no hubiese sido efectuada con anterioridad, la misma debera hacerse efectiva antes de
utilizar el distribuidor. De cualquier manera, no se comenzara el trabajo, sin que la Inspeccién apruebe
por escrito su Tabla de Calibracién, previa verificacion, de que la capacidad total del distribuidor
coincida con el valor dado en la tabla, con una tolerancia de 1% en méas o en menos. Esta verificacion
podra efectuarse en cualquier momento durante la construccion y el Contratista estara obligado a
suministrar el personal necesario para ello, o para efectuar una nueva calibracién en caso de que no
se cumpla con la tolerancia especificada.

CONSTRUCCION:

. Barrido y soplado de la carpeta: La carpeta a regar debera ser cuidadosamente barrida y
soplada en forma tal de eliminar practicamente de ella el polvo y todo material suelto. Las operaciones
de barrido y soplado mecanico deberan ser complementadas cuando fuese necesario, mediante el
barrido con cepillos a mano. Si el viento llevara sobre la superficie a tratar, polvo proveniente de las
banquinas o de algun desvio proximo, se subsanara este inconveniente regando con agua las zonas
gue corresponda . Los gastos que demanden estos riegos de agua, estaran a cargo exclusivo del
Contratista.

ENSAYOS DE LABORATORIO:

Costo de las Pruebas y Ensayos: Las muestras de materiales bituminosos se tomaran en campafia
y transportaran al Laboratorio oficial que indique la Inspeccién para su ensayo. Los gastos de envase,
embalaje, transporte y ensayos correran por cuenta del Contratista.

Muestras: Las tomas de muestras para control de calidad se realizaran en un todo de acuerdo a lo
establecido en la seccion “Materiales Bituminosos”.

PERIODO DE VEDA Y TEMPERATURA AMBIENTE

No se permitira ejecutar riegos ni mezclas asfélticas en el siguiente periodo:

Periodo de veda: Desde el 01 de Mayo al 15 de Setiembre.

Ademas, debera verificarse la temperatura del dia de trabajo, la que debe ser como minimo para
riegos de 15°C en ascenso y para mezclas asfalticas de 12°C en ascenso.

Articulo 9°: EJECUCION DE CARPETA TIPO CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE

Se ejecutara una carpeta de concreto asfaltico de 5 cm de espesor compactado con rodillo mecanico
autopropulsado, sobre base firme existente,

Rige para este item el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, Capitulo 3, Seccion 3.1
Disposiciones Generales para la Ejecucion de Imprimacion, Tratamientos Superficiales, Bases,
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Carpetas y Bacheos Asfalticos; y Seccién 3.8 Bases y Carpetas de mezclas preparadas en
Caliente.

DESCRIPCION

El punto 3.8.1 DESCRIPCION del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda
complementado con lo siguiente:

-El item contempla la construccion de una carpeta de concreto asfaltico en caliente de 5cm de
espesor compactado para la carpeta de rodamiento segun se indica en cédmputos.

-Se incluye en el precio de este item los trabajos necesarios previos de preparacion de la superficie
mediante bacheo si fuese necesario. El Contratista debera efectuar un andlisis pormenorizado del
estado de la imprimacion existente y la necesidad de bacheo como preparacion previa de la
superficie sobre la que se construira la carpeta de rodamiento.

MATERIALES
Agregados

Los limites granulométricos y demas condiciones que deberan cumplir los agregados pétreos que
componen la mezcla son:

Tamices % que pasaen peso

40 mm(1 /") 100

25 mm (1") 100

19 mm(%") 83-100

9,5 mm (3/8") 60-75

4,75 mm (N° 4) 45-60

2,36 mm (N° 8) 33-47

0,60 mm (N° 30) 17-29

0,30 mm (N° 50) 12-21

0,075 mm (N°200) 5-8

La mezcla deberd incorporar material triturado cumpliendo simultdneamente las siguientes
especificaciones:

1-Material triturado en toda la mezcla: min. 80%
2-Material triturado en la fraccion retenida por el tamiz 3/8”: min. 20 %
3-Material triturado en la fracciéon pasante por el tamiz 3/8”: min. 25 %

Ademas, la mezcla en todos los casos debera contener la incorporacion de minimo 1% vy
hasta un 3 % maximo de filler comercial (cal aérea), porcentaje éste que sera fijado en
funcion de lograr la optimizacion de las caracteristicas de la mezcla asfaltica.
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La resistencia al desgaste que deben cumplir los materiales aridos destinados para las distintas
estructuras y capas de rodamiento mencionadas, sera determinada por el Ensayo de Desgaste
"Los Angeles", estableciéndose al respecto los siguientes limites de acuerdo al tipo de &rido:

Pedregullo de roca  ..cceeevevvieeeenen. menos del 30%
Pedregullo de grava .......cccceee... menos del 35%
Grava zarandeada  .........cccceeeeennn. menos del 35%

Material bituminoso

Mezcla: Para todas las mezclas se utilizar4 cemento asfaltico del tipo A. C. 30.-

Riego de liga: Este riego podra efectuarse con asfalto diluido de endurecimiento rapido 0
emulsiones de rotura rapida. El riego de liga se efectuara de modo de obtener un residuo asfaltico
de 0.2 a 0.4 litros por metro cuadrado.

Caracteristicas de las mezclas bituminosas y ensayos a realizar

Mezcla Bituminosa

- Probetas compactadas con 75 golpes por cara

- Fluencia: entre 2.00 — 4.00 mm

- Vacios: 3% - 5%

- Relacién Betlin — Vacios: 70% - 80%

- Estabilidad: min. 1000 kg

- Relaciéon Estabilidad — Fluencia: 2000 kg/cm — 4000 kg/cm

Mezcla Bituminosa (carpeta de 5cm, 6cmy 7 cm)

- Profundidad de huella segln el Ensayo de Wheel Tracking test: Norma EN-12697-22-
2007 —Procedimiento B, Temperatura de ensayo 60°C.
- Velocidad de deformacion maxima WTS segun ensayo de Wheel Tracking

TEMPERATURA AMBIENTE

Debera verificarse la temperatura del dia de trabajo, la que debe ser como minimo para riegos de
15°C en ascenso y para mezclas asfélticas de 12°C en ascenso.
CONSTRUCCION

El punto 3.8.3 CONSTRUCCION del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda
anulado y sustituido con lo siguiente:

Equipo Necesario para la Ejecuciéon de las Obras

Planta Asfaltica:
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La mezcla asfaltica se debe fabricar en plantas que se ajusten a los requisitos que se establecen
en la tabla N° 8:

Tabla N° 8 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS PLANTAS ASFALTICAS

Caracteristica Requisitos
Capacidad de| Acorde al volumen y plazos de la obra a ejecutar
produccion
Alimentacion de| Cantidad de silos de dosificacion en frio al menos igual al nimero
agregados pétreos de fracciones de los aridos que componen la férmula de obra

adoptada. Contar con dispositivos que eviten el trasvasamiento
entre tolvas. Durante la produccion cada tolva en uso debe
mantenerse con material entre el 50 y el 100 % de su capacidad.
Debe contar con zaranda de rechazo de agregados que excedan el
tamafio maximo.

Almacenamiento y| Debe poder mantener la temperatura de empleo. Debe contar con

alimentacion de| recirculacion constante. El sistema de calefaccion debe evitar

ligante asfaltico sobrecalentamientos. Debe contar con elementos precisos para
calibrar la cantidad de ligante asfaltico que se incorpora a la
mezcla.

Alimentacion de| Debe disponer de instalaciones para el almacenamiento y adicion

filler de aporte controlada a la mezcla.

Calentamiento y| Debe posibilitar la obtencion de una mezcla homogénea, con las

mezclado proporciones ajustadas a la respectiva formula de trabajo y a la

temperatura adecuada para el transporte y colocacion. Debe evitar
sobrecalentamientos que afecten los materiales. Debe posibilitar la
difusion homogénea del ligante asfaltico. El proceso de
calentamiento no debe contaminar con residuos de hidrocarburos no
guemados a la mezcla. La temperatura maxima de la mezcla no debe
exceder de 185 °C, en el caso de ligantes modificados, y 170 °C en
el caso de ligantes convencionales.

Almacenamiento y| Tanto en el almacenamiento como en la descarga de la mezcla
descarga de la| asfaltica debe evitarse la separacién de materiales (segregacion de

mezcla materiales) y la pérdida de temperatura localizada en partes de la
mezcla (segregacién térmica).
Emisiones Debe contar con elementos que eviten la emisién de polvo mineral a

la atmoésfera.

Elementos de Transporte:
Los elementos de transporte de mezclas asfélticas deben ajustarse a los requisitos que se indican
en la tabla N° 9:

Tabla N° 9 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE
DE MEZCLAS ASFALTICAS
Caracteristica ‘ Requisitos




rivadavia

S
-~

&
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA £
MENDOZA =

Subdireccion de Obras Publicas, Privadas y Ordenamiento Territorial

Capacidad de
transporte

El numero y capacidad de los camiones deben ser acordes al volumen
de produccién de la planta asfaltica.

Caja de
transporte

Debe rociarse con un producto que evite la adherencia de la mezcla
asféltica a la caja de los camiones. Por ejemplo lechada de agua y cal,
solucion de agua jabonosa o emulsion siliconada antiadherente. No
debe emplearse a este fin agentes que actien como solventes del ligante
asfaltico. La forma y altura debe ser tal que, durante la descarga en la
terminadora, el camién sélo toque a ésta a través de los rodillos
provistos al efecto.

Cubierta de
proteccién

La caja de los camiones de transporte debe cubrirse con elementos (lona
0 cobertor adecuado) que impidan la circulacién de aire sobre la mezcla.
Dicha cubierta debe alcanzar un solape minimo con la caja tanto lateral
como frontalmente de 0,30 m. Deben mantenerse durante el transporte
debidamente ajustados a la caja. Esta condicion debe observarse con
independencia de la temperatura ambiente. No se admite el empleo de
coberturas que posibiliten la circulacion del aire sobre la mezcla, (tipo
media sombra).

Equipos para Riego de Liga e imprimacién:

Los equipos de distribucion de riego de liga e imprimacion deben poder aplicar el material
bituminoso a presion, con uniformidad y sin formacion de estrias y que garantice la dotacion
definida en esta Especificacion. En el caso de utilizar asfalto diluido de curado medio para
imprimacion y emulsién cationica rapida para riego de liga, se debe evitar la mezcla de productos
en el equipo regador. Por lo tanto en caso de disponerse de un solo equipo para ambas tareas, se

debe asegurar la limpieza correcta del mismo previo a la recarga de ambos materiales.

Terminadoras:

Los equipos de distribucion de la mezcla asfaltica (terminadoras asfalticas), deben ajustarse a los

requisitos que se indican en la tabla N° 10:

Tabla N° 10 REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL EQUIPO DE DISTRIBUCION DE
MEZCLAS ASFALTICAS

Caracteristica

Requisitos

Sensores

uniformidad de

Debe contar con equipamiento que permita tomar referencias
altimétricas destinadas a proveer regularidad en la superficie de la

distribucién mezcla distribuida.
Alimentacion Debe poder abastecer de mezcla asféltica a la caja de distribucién en
de la mezcla la forma mas constante posible.
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Operacion  de
distribucién
transversal de la
mezcla

Los tornillos helicoidales deben tener una extension tal que lleguen a
0,10 - 0,20 metros de los extremos de la caja de distribucion,
exceptuando el empleo en ensanches o ramas de acceso / egreso de
reducida longitud, para terminadoras con plancha telescépica. Debe
procurarse que el tornillo sin fin gire en forma lenta y lo mas
permanentemente posible. La mezcla debe mantener una altura
uniforme dentro de la caja de distribucion, coincidente con la posicion
del eje de los tornillos helicoidales.

Caja de

distribucion

La porcion de la caja de distribucion que excede el chasis de la
terminadora, debe contar con cierre frontal (contraescudo). En tanto que
la parte inferior de tal dispositivo, debe contar con una cortina de goma
gue alcance la superficie de la calzada durante la operacion de
distribucion.

Tornillos
helicoidales

Se debe procurar que la altura del tornillo sin fin sea tal que su parte
inferior se sitie a no méas de 2,5 veces el espesor de colocacion de la
capa.

Plancha

La posicion altimétrica de la plancha debe poder ser regulada en forma
automética mediante sensores referenciados a la capa de base u otro
medio que permita distribuir la mezcla con la mayor homogeneidad del
perfil longitudinal. El calentamiento de la plancha debe ser homogéneo,
evitando sobrecalentamientos localizados de la misma.

Homogeneidad
de la
distribucién

El equipo debe poder operar sin que origine segregacion ni arrastre de
materiales. Debe poder regularse de modo que la superficie de la capa
extendida resulte lisa y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con
un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y seccion
transversal indicadas en los Planos del Proyecto.

Operacion

El avance se realizara con la mayor continuidad posible, ajustando la
velocidad a la producciéon de la planta, de modo de reducir las
detenciones al minimo posible. En caso de detencién, se comprobara
gue la temperatura de la mezcla que quede sin distribuir, en la tolva de
la terminadora y en la caja de distribucion, no descienda de la indicada
para el inicio de la compactacion. En caso contrario, se ejecutara una
junta transversal y se debe desechar la mezcla defectuosa.

Equipo de Compactacion:

Los equipos de compactacion deben ajustarse a los requisitos indicados en la tabla N° 11:

Tabla N° 11

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE

COMPACTACION DE MEZCLAS ASFALTICAS

Caracteristica

Requisitos

NUmero y tipo de
equipo

El nimero y las caracteristicas de los equipos de compactacion
deben ser acordes a la superficie y espesor de mezcla que se debe
compactar.
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Operacion La operacion debe ser en todo momento sistematica y homogénea,
acompafiando el avance de la terminadora. El peso estatico de los
equipos o la operacién vibratoria, no debe producir la degradacion
granulométrica de los agregados pétreos. Deben poder invertir la
marcha mediante una acciébn suave. Deben poder obtener una
superficie homogénea, sin marcas o desprendimiento de la mezcla
asféltica. Debe evitarse la detencion prolongada de los equipos sobre
la mezcla caliente.

Condiciones de Los rodillos metélicos deben mantener humeda la superficie de los
operacion cilindros, sin excesos de agua. Los rodillos heumaticos deben contar
con protecciones de lona u otro material de modo de generar recintos
gue limiten el enfriamiento de los neumaticos. Tales elementos
deben extenderse en la parte frontal y lateral de cada conjunto de
neumaticos y alcanzar la menor altura posible respecto de la superficie
de la mezcla que se compacta.

EJECUCION DE LAS OBRAS

Presentacion de la Férmula de Obra

La fabricaciéon y colocacién de la mezcla no se debe iniciar hasta que se haya aprobado la corres-
pondiente formula de obra presentada por la empresa contratista, estudiada en el laboratorio y
verificada en el tramo de prueba que se haya adoptado como definitivo. La férmula debe cumplirse
durante todo el proceso constructivo de la obra, siempre que se mantengan las caracteristicas de
los materiales que la componen. Toda vez que cambie alguno de los materiales que integran la
mezcla o se excedan sus tolerancias de calidad, su composicion debe ser reformulada. Por lo
tanto, debe excluirse el concepto de "formula de obra Unica e inamovible". La férmula incluir como
minimo las siguientes caracteristicas segun Tabla 12:

Tabla N° 12 REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA FORMULA DE OBRA

Parametro Informacion que debe ser consignada
Aridos y Identificacién, caracteristicas y proporcién de cada fraccion del arido y
rellenos rellenos minerales (filler) en la alimentacion y, en su caso, después de
minerales su clasificacion en caliente. Granulometria de los aridos combinados

incluido el o los rellenos minerales. Se debe determinar la densidad
relativa, densidad aparente y absorcion de agua de acuerdo con las
Normas IRAM 1520 e IRAM 1533.

Ligante asfaltico Identificacion, caracteristicas y proporcién en la mezcla respecto de la
y aditivos masa total de los aridos incluido el o los rellenos minerales. Cuando se
empleen aditivos, debe indicarse su denominacion, caracteristicas y
proporcion empleada, respecto de la masa de cemento asfaltico.
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Calentamiento
y mezclado

Tiempos requeridos para la mezcla de aridos en seco y para la mezcla
de los aridos con el cemento asfaltico. Las temperaturas maxima y
minima de calentamiento previo de aridos y ligante. (En ningln caso
se introducira en el mezclador arido a una temperatura superior a la del
asfalto en mas de 15 °C. Las temperaturas maxima y minima de la
mezcla al salir del mezclador.

Temperatura
para la
compactacion

Deben indicarse las temperaturas maxima y minima de compactacion

Preparacion de la Superficie de Apoyo

Las condiciones que debe reunir la superficie de la base, se indican en la tabla N° 13:

Tabla N° 13 CONDICIONES DE LA SUPERFICIE DE APOYO

Parametro

Condicién

Regularidad

La superficie de apoyo debe ser regular y no debe exhibir deterioros,
de modo tal que el espesor de colocacion de la mezcla se pueda
encuadrar dentro de la tolerancia de espesores.

Limpieza

Previo a la ejecucion del riego de liga 6 imprimacién, la superficie a
regar debe hallarse completamente seca, limpia y desprovista de
material flojo o suelto. En el caso de utilizarse emulsién ECI para
imprimar puede ser conveniente la prehumectacion de la superficie
antes de realizar el riego. La limpieza alcanza a las manchas o huellas
de suelos cohesivos, los que deben eliminarse totalmente de la
superficie.

Banquinas

Las banquinas y/o trochas aledafias se deben mantener durante los
trabajos en condiciones tales que eviten la contaminacion de la
superficie, luego de que esta ha sido cubierta por el riego de liga.

Compactacion de la Mezcla

La compactacion de la mezcla debe realizarse segun se indica en la tabla N° 15:

Tabla N° 15 CONDICIONES PARA LA COMPACTACION DE LA MEZCLA
Parametro Condicion
Secuencia El empleo de los equipos de compactacion debe mantener la secuencia
de operaciones que se determind previamente, en el respectivo tramo
de prueba y ajuste del proceso de distribucion y compactacion.
Temperatura Las operaciones de compactacion deben llevarse a cabo con la mezcla
de la mezcla en mayor temperatura posible, sin que se produzcan desplazamientos
de la mezcla extendida.
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Operacion Los rodillos deben llevar su rueda motriz del lado més cercano a la
terminadora; a excepcion de los sectores en rampa en ascenso, donde
puede invertirse. Los cambios de direccion se deben realizar sobre
mezcla ya compactada, y los cambios de sentido se deben efectuar
con suavidad. Los rodillos metélicos de compactacion deben
mantenerse siempre limpios y humedos.

Juntas transversales v longitudinales

La formacion de juntas debe ajustarse a lo indicado en la tabla N° 16:

Tabla N° 16 CONDICIONES PARA LA FORMACION DE JUNTAS

Parametro Condicion
Separacion Cuando con anterioridad a la extensién de la mezcla, se ejecuten otras
de juntas capas asfélticas, se debe procurar que las juntas transversales de

capas superpuestas guarden una separacion minima de 1,5 m, y de
0,15 m para las longitudinales.

Las juntas transversales se deben compactar transversalmente,
disponiendo los apoyos adecuados fuera de la capa para el
desplazamiento del rodillo. Ademas, las juntas transversales de franjas
de extensidn adyacentes deben distanciar en mas de 5 m.

Corte de Ila Tanto en las juntas longitudinales como transversales, se debe producir
capa en las un corte aproximadamente vertical, que elimine el material que no ha
juntas sido densificado. Esta operacion puede ser obviada en juntas

longitudinales, para el caso de ejecucion simultanea de fajas contiguas.
Compactacion Las juntas transversales se deben compactar transversalmente con
de juntas rodillo liso metdlico, disponiendo los apoyos adecuados fuera de la
transversales capa para el desplazamiento del rodillo.

Se debe iniciar la compactacién apoyando aproximadamente el 90 %
del ancho del rodillo en la capa fria. Debe trasladarse paulatinamente
el rodillo de modo tal que en no menos de cuatro pasadas, el mismo
termine apoyado completamente en la capa caliente. A continuacion se
debe iniciar la compactacion en sentido longitudinal.

Limpieza

El contratista debe prestar especial atencién en no afectar durante la realizacién de las obras, la
calzada existente o recién construida.

Para tal efecto, todo vehiculo que se retire del sector de obra debe ser sometido a una limpieza
exhaustiva de los neumaticos, de manera tal que no marque ni ensucie tanto la calzada como la
demarcacion. Pueden emplearse también, materiales absorbentes de hidrocarburos, que logren
el mismo efecto.

En caso de detectarse sectores de calzada manchados y/o sucios con material de obra, dentro del
area de obra o fuera de ella, el contratista debe hacerse cargo de la limpieza para restituir el estado

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
LICITACION: “CONSTRUCCION PAVIMENTO ASFALTICO CALLE CATENA”
Pagina 17



inicial de la carpeta.

Tramo de Prueba

Antes de iniciarse la puesta en obra de las mezclas asfélticas, se deben realizar los tramos de
ajuste del proceso de distribucién y compactacion necesarios, hasta alcanzar la conformidad total
acorde con las exigencias de la presente especificacion. A tales efectos, la empresa contratista
debe ajustar, la produccién de la mezcla disefiada, los procesos de elaboracién, transporte,
uniformidad y dotacidon del riego de liga, extensién y compactacion de la mezcla asfaltica,
adoptando para ello las medidas de seguridad y sefalizacion.

Aprobado lo sefialado precedentemente se puede dar comienzo la puesta en obra de las mezclas.
Oportunamente se debe determinar si el tramo de prueba es aceptado como parte integrante de
la obra.

La prueba se debe realizar sobre un tramo a definir por la Inspeccion de Obra.

CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES Y TOMA DE MUESTRAS

Ligantes Asfalticos

El proveedor del ligante debe suministrar al contratista la siguiente informacion cuya copia se debe
entregar a la Inspeccién de Obra:

e Referencia del remito de la partida o remesa.

e Denominacion comercial del material asfaltico provisto y su certificado de calidad.
Identificacion del vehiculo que lo transporta.

e Fechay hora de recepcién en obrador.
Se debera tomar de cada partida suministrada, un minimo de dos muestras en presencia de la
Inspeccién de Obra. Las mismas deben contener de al menos 1 litro cada una, en envases limpios
y apropiados, de los cuales uno lo debe conservar la Empresa y el otro debe ser entregado a la
Inspeccidn de Obra. Estas muestras deben ser conservadas hasta el final del periodo de garantia
de la obra, en lugar a determinar por la Inspeccion de Obra.

Aridos
El contratista es responsable de solicitar al proveedor, el suministro de &ridos gruesos y/o finos

gue satisfagan las exigencias de la presente especificacion y debe registrar durante su recepcién
la siguiente informacién que debe ser elevada a la Inspeccién de Obra:

¢ Denominacién comercial del proveedor.

o Referencia del remito con el tipo de material provisto.
e Verificacion ocular de la limpieza de los aridos.

e Identificacion del vehiculo que los transporta.

e Fechay hora de recepcion en obrador.

Relleno Mineral de Aporte (Filler)

El contratista debe verificar y elevar a la Inspeccién de Obra lo siguiente:
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¢ Denominacién comercial del proveedor y certificado de calidad del producto.
e Remito con la constancia del material suministrado.
e Fechay hora de recepcion

Produccion de Mezcla Asfaltica:

Como minimo se debe tomar diariamente, una muestra de la mezcla de aridos, y con ella se deben
efectuar los siguientes ensayos:

a) Analisis granulométrico del arido combinado

Las tolerancias admisibles en mas 6 en menos, respecto a la granulometria de la formula de
trabajo vigente, deben ser las indicadas en la tabla 19.

Tabla N° 19 TOLERANCIAS GRANULOMETRICAS DE LA MEZCLA DE ARIDOS

12.5m [(9.5mm (6.35m |[4.8mm |2.36m |600 300 Om |150 Om |75 Om
Tamices m m m Om

(1/2”) |(3/8”) [(1/4”) |N°4 N° 8 N° 30 |(N°50) [(N°2100)|(N°200)
Toleranci [x4 % +3 % +2 %
a

b) Se deben tomar muestras de mezcla asféltica a la descarga del mezclador, y con
ellas efectuar ensayos acorde con el plan de calidad adoptado.

e Encada elemento de transporte: verificacién del aspecto de la mezcla, y medicion de
su temperatura.

e Moldeo de probetas Marshall y verificacibn de los parametros volumétricos y
mecanicos.

e Determinacion del porcentaje de cemento asfaltico y granulometria de los aridos
recuperados

e indice de Resistencia Conservada por traccion Indirecta

CONDICIONES PARA LA RECEPCION

El punto 3.8.5 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda anulado y sustituido por
lo siguiente:

a) Lisura superficial

Colocando una regla de tres metros paralela o normalmente al eje, en los lugares a determinar por
la Inspeccion no se aceptaran luces mayores de cuatro milimetros, entre el pavimento y el borde
inferior de la regla.

Después de terminados los trabajos de compactacion la Inspeccion controlara la lisura superficial
debiendo ser corregidas por cuenta del Contratista las ondulaciones o depresiones que excedan
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las tolerancias establecidas o que retengan agua en la superficie.
b) Porcentaje de Vacios de la mezcla

La densidad de la mezcla alcanzada en la obra debe ser tal que los vacios de los testigos se
encuentren comprendidos en los valores especificados. A los fines del célculo de los vacios se
debe tomar como Densidad Maxima medida (Rice), la obtenida de la produccién del dia para el
lote de mezcla colocada.

c) Peso especifico aparente

Se extraeran dos (2) testigos por cada 1000 m2 de superficie en la capa de rodamiento para
controlar Peso especifico aparente y espesores.

Peso especifico aparente: El valor del Peso especifico aparente de cada testigo debera ser mayor
al 98% del valor del Peso especifico aparente de laboratorio, el que sera el promedio de los pesos
especificos aparentes de 6 probetas moldeadas en laboratorio con la mezcla de planta en cada
jornada de trabajo como minimo.

PEAIi > 98% PEA labmedio

En caso que no se cumpla esta condicién correspondera el rechazo del tramo.
d) Espesor

Los espesores de cada testigo individual (eti) serdn mayores o iguales que el 95% del espesor
tedrico de proyecto.

eti >0.95 ep

En caso que no se cumpla esta condicioén correspondera el rechazo del tramo.

e) Resistencia alas deformaciones permanentes de la carpeta de rodamiento

Deberéa cumplirse:
Profundidad de huella segun el Ensayo de Wheel Tracking test: RD < 2.8mm

En caso de no cumplirse se debera reformular la cantidad de material triturado a incluir en la
mezcla.

Los ensayos deberan realizarse en laboratorio oficial previa autorizacion de la Inspeccién de obra.
El costo de estos ensayos no recibirdn pago directo y estaran incluidos en el precio del presente
Item.

f) Regularidad superficial:

De acuerdo a la longitud de cada tramo, se exige un numero minimo de valores medios
kilométricos de rugosidad, medida en metros por kildmetros (m/Km). Los mismos se expresan
como porcentaje del total de valores obtenidos para el carril analizado. Dichos valores deben
resultar inferior, en el caso de obras nuevas, de 2 metros por kilbmetro unidades IRI determinados
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para L = 100m.
De acuerdo con la longitud del tramo analizado rigen las siguientes tolerancias:

Tabla N° 17 TOLERANCIA DE RUGOSIDAD SEGUN LONGITUD DEL TRAMO

Longitud del tramo analizado en % minimo de valores iguales o inferioresa 2
Km m/km ( I.LR.l) paraL =100m

Mayor o igual a 30 95

Menor a 30 y mayor a 10 85

Menor a 10 80

g) Contenido de Ligante:

El porcentaje medio de cemento asfaltico de produccién por lote, debe encuadrarse dentro de una
tolerancia de + 0,2 % respecto de la féormula de obra aprobada y vigente.

Los valores individuales deben encuadrarse dentro de una tolerancia de + 0,5 %, respecto del
valor de férmula de obra aprobada y vigente.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La ejecucién de la carpeta de rodamiento con mezcla bituminosa e=0.05m que cumpla con lo
especificado en las presentes se pagara por metro cuadrado (m2) de superficie terminada a los
precios pactados en el Contrato.

El precio de los trabajos sera por compensacion total por el barrido y soplado de la superficie a
recubrir, la preparacion de la superficie mediante bacheo si fuese necesario, la ejecucion del riego
de liga correspondiente, la provision del material bituminoso convencional 6 modificado segun el
caso, la provision, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados pétreos, suelos, filler
comercial, materiales bituminosos y mejorador de adherencia si fuese necesario, el calentamiento
y mezclado de los materiales, carga, transporte, descarga, distribucién y compactacién de la
mezcla, correccion de los defectos constructivos, sefalizacién y conservacion de los desvios
durante la ejecucién de los trabajos, y por todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material
necesario para la correcta ejecucion y conservacion del item segun lo especificado.

El punto 3.1.1.2 Periodo de veda y temperatura ambiente del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales queda complementado con lo siguiente:

No se permitira ejecutar riegos ni mezclas asfélticas en el siguiente periodo:
Periodo de veda: Desde el 15 de Mayo al 1° de Septiembre.

Ademas, debera verificarse la temperatura del dia de trabajo, la que debe ser como minimo para
riegos de 15°C en ascenso y para mezclas asfalticas de 12°C en ascenso.
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Articulo 11°: GASTOS COMPLEMENTARIOS

Los honorarios profesionales y gastos de cualquier tipo en conceptos de estudios complementarios,
laboratorio de ensayos y proyectos de obras dafiadas seran por cuenta y cargo del Contratista.

Articulo 12°: ENSAYOS

A los efectos del control sobre calidad de los distintos elementos y materiales a emplear en las obras,
el Municipio podra ordenar los ensayos que considere necesarios en algun laboratorio propuesto por
la Empresa y aprobado por la Inspeccion, en cuyo caso, los gastos de extraccion de muestras,
transporte y ensayo, correrdn por exclusiva cuenta del Contratista.

La Contratista debera presentar a la Inspeccion, los informes de los ensayos realizados segun las
especificaciones establecidas en los Pliegos y firmados por profesional competente, para continuar
con los trabajos

Articulo 13°: ELEMENTOS A ENTREGAR

La Empresa Contratista debera entregar a la Inspeccién a los efectos de ser utilizado en vallas para
obras en construccion 1) 3 m2 de lamina de Alta Intensidad Grado Prismético. 2) 80 m2 de laminas
adhesivas vinilo comun

Articulo 14°: CONTROL TEMPORAL DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

Se debera disefiar los sistemas de control, con personal capacitado de manera que se garantice la
seguridad y confort del publico y usuarios de la via, asi como la proteccion de las propiedades
adyacentes. El control de transito se debera mantener hasta que las obras sean recibidas por el
Municipio.

Mantenimiento Vial

La via principal en construccién, y los desvios que se utilicen para el transito vehicular y peatonal sera
mantenida en condiciones aceptables de transitabilidad y seguridad, durante el periodo de ejecucién
de obra incluyendo los dias feriados, dias en gue no se ejecutan trabajos y alin en probables periodos
de paralizacion.

Periodo de Responsabilidad

La responsabilidad del Contratista para el mantenimiento de transito y seguridad vial se inicia el dia
de la entrega del terreno al Contratista. El periodo de responsabilidad abarcara hasta el dia de la
entrega final de la obra al Municipio y en este periodo se incluyen todas las suspensiones temporales
gue puedan haberse producido en la obra, independientemente de la causal que la origine.

Materiales
Las sefales, dispositivos de control, colores a utilizar y calidad del material estara de acuerdo con lo
normado en el Capitulo 18 de las Especificaciones Técnicas
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Los sectores en que existan excavaciones puntuales en la zona de transito, excavaciones de zanjas
laterales o transversales que signifiguen algun peligro para la seguridad del usuario, deben ser
claramente delimitadas y sefalizadas con dispositivos de control de transito y sefiales que seran
mantenidos durante el dia y la noche hasta la conclusion de las obras en dichos sectores.
Principalmente en las noches se utilizardn sefiales y dispositivos muy notorios y visibles para
resguardar la seguridad del usuario.

La instalacion de los dispositivos y sefiales para el control de transito seguird las siguientes
disposiciones:

(@) Las sefiales y dispositivos de control deberan ser aprobados por el Supervisor y estar disponibles
antes del inicio de los trabajos de construccion, entre los que se incluyen los trabajos de replanteo y
topografia.

(b) Se instalaran solo los dispositivos y sefiales de control que se requieran en cada etapa de la obra
y en cada frente de trabajo.

(c) Los dispositivos y sefiales deben ser reubicados cuando sea necesario.

(d) Las unidades perdidas, sustraidas, destruidas en mal estado o calificado en estado inaceptable
por la Supervision deberan ser inmediatamente sustituidas.

(e) Las sefales y dispositivos deben ser limpiadas y reparadas peridédicamente.

Articulo 15°: DETALLES

Cualquier detalle constructivo que no figure en los planos, ni en el presente pliego, sera indicado por
la Inspeccion de Obra cuando fuera requerido, sin que ello fuera objeto de pagos adicionales.

Articulo 16°: RESPONSABILIDAD. SEGUROS.

La contratista sera la Unica y exclusiva responsable y se obligara a reparar la totalidad de los dafios
y perjuicios de cualquier naturaleza, que se produzcan con motivo o en ocasién de la ejecucion de la
obra, ya sea por su culpa, dolo o negligencia, delitos y/o cuasidelitos, actos y/o hechos del personal
bajo su dependencia, o por las cosas de su propiedad y/o que se encuentren bajo su guarda o
custodia.

Tendra que contar con personal idoneo, debiendo estar la totalidad de los empleados amparados por
una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

La contratista asume la integra responsabilidad por la totalidad del personal que esté afectado a la
obra o que emplee con motivo de la misma, como asi también por todas las obligaciones derivadas
del pago de salarios y/o cualquier otra remuneracion a percibir por dicho personal y por los aportes
obligatorios a los organismos pertinentes

La empresa contratista deberd cumplir con la legislacién vigente en todo lo referente a Higiene y
Seguridad en el trabajo, esto es: Ley Provincial N° 6.281/95.

SEGUROS

Sera por cuenta exclusiva del Contratista cualquier accidente de trabajo que se produjera en la obra
0 en el transcurso de ida o vuelta al trabajo, como asi también el pago de todas las leyes sociales y
seguros que amparan a sus empleados.
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Articulo 17°: Requisitos de Higiene y Seguridad para Contratistas y Subcontratistas de obras”

Aviso de inicio de obra a la ART

Programa de seguridad laboral, segln resoluciéon 51/97 ¢ la que sea de aplicacion

Legajo técnico de acuerdo a legislacion vigente.

Libro de higiene y seguridad habilitado por SSTSS y matricula Habilitante del Profesional
idoneo

Plan de emergencias para los posibles eventos no deseados que se puedan presentar en
obra

Plan de evacuacion de accidentes en obra.

Copia de las entregas de EPP del personal afectado a la obra

Copia de la capacitacion de induccién del personal que inicia la obra y de los que se van
dando de alta durante el transcurso de la misma

Certificado de cobertura de ART para el personal en relacién de dependencia

10- Certificado de cobertura de acc. De trabajo para personal autbnomo, monotributistas e

independientes que se presenten a obra. (Montos de cobertura ajustados

11- Cumplir con las exigencias de la Ley de Riesgos del Trabajo N°24.557, y todos sus

Decretos Reglamentarios.

12- RTV para vehiculos afectados a obra

13- Habilitacién profesional para equipos de izaje, si se usaran en obra

14- Habilitacién de equipos sometidos a presion si se usaran en obra.

15- Toda esta informacion se debera presentar en el area de seguridad e Higiene del municipio

antes de iniciar la obra.

OBRAS PUBLICAS, Octubre de 2019



