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ESPECIFICACIONES LEGALES GENERALES

DISPOSICIONES PRELIMINARES
OBJETO:

El objeto del presente pliego es establecer las condiciones para el llamado a
licitacién y fijar las normas generales a que se ajustara la ejecucion de las mismas
y que seran complementadas para cada obra en particular, por los Pliegos de
Especificaciones Legales Particulares, Especificaciones Técnicas Particulares y
complementarios que forman parte de la documentacion, y sometida al Régimen
Legal de Obras Publicas, establecido por Ley 4416 y normas reglamentarias o
complementarias.-

CONTENIDO Y OBJETO DE LA DOCUMENTACION:

La documentacién del presente llamado a Licitacion Publica se compone de los
siguientes pliegos y planos:

)] MEMORIA DESCRIPTIVA.-
1)] ESPECIFICACIONES LEGALES GENERALES.-
1) ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.-
V) ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES.-
V) ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.-
VI) PRESUPUESTO OFICIAL
VII) PLANILLA OFICIAL DE PROPUESTA.-
V)  PROPUESTA FORMULADA .-
1X) ANALISIS DE PRECIOS
X) DOCUMENTACION TECNICA:
1-PLANOS
2- PLANO DE LETRERO DE OBRA.-

Se considera parte de la documentacion las aclaraciones complementarias que
formule la Municipalidad de Rivadavia por si, 0 en respuesta a las que realicen los
interesados.

Toda documentacion resefia tiene por objeto determinar las consideraciones
generales que vinculen a la Municipalidad con los interesados y proponentes que
formulen sus ofertas para la contratacion de la Obra Publica que se detalla en la
documentacion anexa al presente.

Con total provision de materiales, mano de obra, herramientas, maquinarias,
transporte, seguro de accidentes de trabajo y conduccién empresaria y técnica, en
el plazo y por el sistema de contratacion que se especifique en el pliego de Legales
Particulares y/o Especificaciones Técnicas Particulares.-

ADQUISICION Y CONSULTA DE LA DOCUMENTACION:

La documentacion para la Licitacién Puablica objeto de la presente podra ser
adquirida por los interesados en Tesoreria de la Municipalidad de Rivadavia. El
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1.3.2.

1.4.

15.

legajo original de la documentacion que compone la carpeta, estara a disposicion
de los interesados, para su consulta, en la oficina de la Direccién de Obras Publicas
de la Municipalidad de Rivadavia.-

ACLARACIONES Y CONSULTAS:

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente, que ha
estudiado cuidadosamente los pliegos, planos y planillas que integran la
documentacioén de la Licitacion, que han comprendido en su exacto significado y
alcance todos sus términos; que han apreciado el estado actual de la obra, las
condiciones del terreno y demas en que se ejecutaran los trabajos, asi como
obtenido plena informaciéon sobre los materiales, mano de obra y toda otra
circunstancia que influya en el costo de la obra, en su forma y/o en su plazo de
obra.-

ACLARACIONES DE CONSULTAS:

Cualquier error o duda que advirtiera el proponente en cualquiera de los elementos
de la documentacion de esta licitacion, deberd comunicarlo por escrito a la
Direccién de Obras Publicas

de la Municipalidad de Rivadavia, con una anticipacion de por lo menos 7 (SIETE)
DIAS CORRIDOS, respecto a la fecha fijada para el acto licitatorio. A su vez la
Direccion de Obras Publicas podra efectuar aclaraciones de oficio y evacuara las
consultas que por escrito formulen los interesados, con una anticipacion de no
menos de CINCO (5) DIAS CORRIDOS, en relacién con la misma fecha sefialada.
Las aclaraciones y respuestas se llevaran a conocimiento de todos los adquirentes
de la documentacion de la licitacion, en el domicilio especial que constituyan para
tal efecto, de conformidad con el punto 1.6. del presente pliego.-

TERMINOLOGIA:

COMITENTE: Organismo licitante y contratante.

PROPONENTE: La persona que presenta una propuesta en una licitacion.
ADJUDICATARIO: El proponente al que se le comunique la aceptacion de su
oferta.

CONTRATISTA: El adjudicatario que ha firmado la instrumentacién del contrato.
INSPECCION: Servicio técnico encargado del control y vigilancia de los trabajos,
por parte comitente.

SUPERVISOR: Servicio técnico, juridico y administrativo del comitente.

SISTEMA CONSTRUCTIVO, PARTES COMPONENTES Y MATERIALES

TRADICIONALES: Son aquellos disefiados, construidos y controlados segun
Normas IRAM, reglamentados, aprobados o que cuenten con la aprobacién de
organismos nacionales y provinciales competentes. Se incluye en ésta definicién a
todos aquellos que sin estar normalizados ni reglamentados, el uso y las
experiencias acumuladas indiquen como tradicionales.

DOCUMENTACION ANEXA: Toda la documentacion que amplia y complementa
el presente PLIEGO, integrandose como documentacion contractual y que sera
firmada por las partes al instrumentarse el contrato de obra.

GARANTIAS:
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a) DE OFERTA, DE CONTRATO Y DE FONDO DE REPARO: deberan
constituirse en una de las siguientes formas:

1- Dinero en efectivo y/o cheques certificados por el banco, girados y/o giro, contra
una Entidad Bancaria de la provincia de Mendoza, o con sucursal en la misma. La
garantia asi constituida debera ser depositada por el proponente en la

Tesoreria Municipal con 24 (veinticuatro) horas de antelacion a la fecha del Acto
Licitatorio, lo que se acreditara con el pertinente certificado y/o recibo del depésito
efectuado, expedido por la Tesoreria Municipal.

2- Pdliza de seguro de Caucioén contratada en favor de la Municipalidad, otorgada
por la entidad aseguradora con agencia o sucursal en la provincia de Mendoza y
que constituya domicilio especial en el Departamento de Rivadavia a los efectos del
Art. N° 101 del Cddigo Civil, con sometimiento a la jurisdiccion ordinaria de los
tribunales de la Ciudad de Rivadavia que corresponden a la llla. Circunscripcion
Judicial, haciendo expresa renuncia al Fuero Federal o a cualquier otro que le
pudiera corresponder u otro a crearse con posterioridad al acto licitatorio. La firma
de los funcionarios que suscriban la Pdliza deberan certificarse por Escribano
Publico que acredite su calidad, asi como las facultades que a tal efecto les hayan
sido conferidas. Su vencimiento debera ser superior al plazo de garantia.-

Las garantias mencionadas podran sustituirse entre ellas y deberan reunir los
requisitos como lo dispone el art. 9° y 25° del Decreto 313/81. -

La fianza bancaria debera reunir ademas las siguientes condiciones: que se haga
efectiva a simple requerimiento, sin necesidad de previa constitucién en mora al
deudor, ni al fiador: que constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador
y que no establezca fecha de vencimiento.

En el caso del seguro de caucion, la Pdéliza debe contener todos los requisitos
determinados por el Decreto N°411/69 y la aseguradora debera resultar
satisfactoria para el comitente.-

En caso de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias, estas iran a
nombre de la Municipalidad de Rivadavia, y deberan incluir la siguiente clausula
obligatoria:

"Se deja expresa constancia que en todo lo que se contradiga con lo
estipulado en las condiciones generales de esta poliza (o fianza) esta
compafila de seguros (0 Banco) acepta en un todo las disposiciones
instituidas en el decreto 313/81, reglamentario de la Ley 4416 del Gobierno de
Mendoza"

c) DE LAS IMPUGNACIONES: Podran constituirse en dinero en efectivo.-

Las formas de estas garantias no podran sustituirse entre ellas.

Se deja expresamente establecido que si los dafios y perjuicios ocasionado por los
oferentes, excedieran los montos garantizados, la Municipalidad se reserva el
derecho de accionar judicialmente por lo que faltare.

DOMICILIO:

En el momento de retirar los pliegos, el interesado debera constituir un domicilio
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

especial para todos los efectos administrativos, extrajudiciales y judiciales
derivados de esta licitacion, dentro del radio de la Ciudad de Rivadavia, Provincia
de Mendoza.

El cambio de domicilio, surtirda efecto a partir de la notificacién fehaciente al
comitente o viceversa.-

DE LOS PROPONENTES
PROPONENTES:

Seran admitidos como PROPONENTES todas las personas fisicas o juridicas que
cumplan con los requisitos legales para tal fin.
REPRESENTANTE TECNICO:

Es condicion esencial la intervencién de un representante técnico responsable, que
respalde profesionalmente la propuesta del PROPONENTE y la ejecucion de la
obra en caso de resultar éste ADJUDICATARIO de la misma. El representante
técnico responsable debera ser Arquitecto, Ingeniero civil o en Construcciones o
tener titulo universitario equivalente, inscripto en el Consejo Profesional pertinente.-

HABILITACION LEGAL DE LOS PROPONENTES:

Siendo la propuesta, formulada por una persona juridica, debera acompafarse
copia auténtica del instrumento que acredite su constitucién en legal formay de los
documentos que habiliten a sus representantes para contratar en su nombre y
obligarla. Los contratos sociales, estatutos o documentos constitutivos, deberan
tener plazo de vencimiento que superen el doble, por lo menos del estipulado para
la entrega definitiva de la obra, o provisiones de prérroga que satisfaga éste
requisito.

CAPACIDAD TECNICA Y ANTECEDENTES DE LOS PROPONENTES:

La capacidad técnica de los proponentes se establecera y se merituara:

a) Mediante los antecedentes que los proponentes registren trabajos ejecutados
con el comitente.

b) Mediante detalle que los Proponentes presenten de los principales trabajos
analogos realizados, documentacion técnica, grafica y escrita aclaratoria de los
mismos (comitente, ubicacion, tiempo de ejecucion, incluyendo conceptos de los
correspondientes comitentes).

c) Mediante detalle del plantel, equipo de fabrica, transporte y montaje.

d) Por cualquier otro medio que el comitente juzgue conducente y que se
establezca en el Pliego de Condiciones Particulares.

CAPACIDAD ECONOMICO FINANCIERA DE LOS PROPONENTES:

Las empresas oferentes deberdn tener la capacidad econdmica y financiera
suficiente para realizar la obra que se licita, y tal condicion sera evaluada por la
Municipalidad, configurando esto, y todo otro aspecto determinante para la posterior
adjudicacion de las obras

DE LAS PROPUESTAS:
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3.1. CONTENIDO, REQUISITOS Y PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS:

La presentacion de las propuestas se admitira hasta la fecha y hora indicada para
el Acto de Apertura de la Licitacion, en un sobre cerrado y/o lacrado, en cuya parte
exterior aparecera solamente la mencion clara y expresa de la licitacién objeto del
presente llamado, sin membrete o sefia que pueda individualizar al proponente, con
la danica excepcion del nimero de presentacidn que asentard y rubricara el
funcionario encargado de su recepcién bajo recibo. Este sobre, a su vez, contendra
dos (2) sobres cerrados que los proponentes confeccionaran de acuerdo a las
siguientes instrucciones:

3.1.1. SOBRE N°1:

Llevar4d en su cubierta inscripta con la expresiéon " DOCUMENTACION
COMPLEMENTARIA DE LA PROPUESTA" vy en su interior, de conformidad
con el Art. 21 dela Ley N° 4416, contendré:

a) Los “Pliegos de la Licitacion” con la constancia de haberlos adquirido.

b) Constancia de constitucion de la garantia de oferta, que no podra ser
inferior al 1% (UNO POR CIENTO) del valor del Presupuesto Oficial de la
obra. Dicha garantia debera ser constituida, mediante pagaré, péliza de
seguro de caucion, aval bancario o dinero en efectivo. En el caso que se
opte por la alternativa de constituir la Garantia de Oferta, através de Dinero
en Efectivo, este debera ser depositado previamente al acto de apertura de
ofertas, en la Tesoreria de la Municipalidad de Rivadavia, y se adjuntara a
la propuesta la correspondiente boleta de ingresos como constancia.

c) Lafirmadel Proponente y su Representante Técnico en todas las hojas de
los Pliegos y documentacion presentada.

d) En el caso de que la documentacion detallada en el presente pliego sea
firmada por un representante o apoderado del oferente, deberan
acompaiiarse los instrumentos fehacientes que acrediten sus facultades
para tal acto. En el caso que el Titular, Presidente, etc. de la Empresa
Oferente es ademas también el Representante Técnico de la Empresa, se
sugiere firmar cada hoja del Pliego y de la documentacién, una sola vez.

e) Nota donde se constituya domicilio especial dentro del radio de la Ciudad
de Rivadavia, Provincia de Mendoza. En caso de no presentarla, el
domicilio se tendra por constituido en Mesa de Entradas de la
Municipalidad, donde se efectuaran vélidamente todas las notificaciones.

f) La declaracion expresa de que para cualquier cuestion de indole
administrativa o judicial que se suscite, se aceptarda la jurisdicciéon de los
Tribunales Ordinarios de la Tercera Circunscripciéon Judicial de Mendoza,
haciendo renuncia al Fuero Federal y cualquier otro fuero que con
posterioridad al acto licitatorio se crease.
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g) La declaracién expresa de que el Proponente conoce el lugar y las
condiciones en las que realizara los trabajos asi como también toda la
documentacién general, especial y planos que integran las bases del
llamado a Licitacion.

h) Constancia de Inscripcion en el Registro de Licitadores de Obras Publicas
de la Municipalidad Rivadavia

i) Certificado de libre deuda y Certificado de habilitacién Municipal expedido
por la Municipalidad de Rivadavia

j) Certificado de RACOP

k) Las fotocopias deberéan estar certificadas por Personal de la Oficina de
Proyectos, por la Oficina de Asesoria Legal o por Escribano Publico.-

Toda la documentacion presentada debera estar foliada, siendo la misma la
gue acompaia los pliegos.

3.1.2. SOBRE N° 2: Contendra:

a)

b)

c)

d)

€)

f)

g9)

Panilla Oficial de Propuesta, de acuerdo al modelo presentado en el
Pliego.

Propuesta formulada, de acuerdo al modelo presentado en el Pliego.

Analisis de Precios de cada uno de los items en que se divide la obra
y que sirvieron de base para determinar el valor de la propuesta.

Plan de Trabajos y Plan de Inversiones.

La firma del Proponente y su Representante Técnico en todas las
hojas de la documentacion presentada.

Toda la documentacion presentada en el Sobre N2 2 debera estar
foliada.

La documentacion del Sobre N° 2, deberéa ser grabada y presentada
en un CD en formato EXCEL.

La documentacion estara igualmente cerrada que el sobre N°1 y sobre
su cubierta llevara la mencién de "FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA".
Toda esta documentacion debera ser presentada en ORIGINAL.

Las enmiendas y raspaduras en partes esenciales de la propuesta, deberan
estar debidamente salvada, quedando su aceptacion reservada a juicio
exclusivo del comitente

3.1.3. VARIANTES:
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Esta Licitacion, admite la presentacion de variantes a criterio de la Empresa.

3.1.4. RECHAZO DE LAS OFERTAS:

Sera causa de rechazo de las propuestas, y se devolveran como consecuencia de
su inadmisibilidad los sobres acompafiados cuando:

1°) Se hubiere omitido la presentacion de la documentacion en las formas
exigidas en el item 3.1

2°) Se hubiere omitido la presentaciéon de la documentacion en las formas
exigidas en el item 3.1.1. incisos a), b)

3°) Toda la documentacion solicitada en los incisos a), b), ¢) y d) en el item 3.1.2
del presente pliego.-

5°) Cuando se comprueben casos de incompatibilidad, atento a lo dispuesto por el
Art. 26° de la Ley N° 4416.

Los oferentes podran completar la documentacion que hubiere faltado presentar y
que su omision no ocasione inadmisibilidad de la propuesta dentro de los DOS
DIAS HABILES siguientes al acto de apertura de los sobres, sin que sea necesario
notificacion o emplazamiento expreso, valiendo como suficiente intimacion para dar
cumplimiento al/los requisito/s observado/s, o lo actuado en la apertura de los
sobres. En consecuencia, los proponentes tendran la obligacion de concurrir al acto
licitatorio, por si o por medio de su representante, a los efectos de tomar
conocimiento de los recaudos a cumplir con el plazo perentorio o improrrogable
establecido, vencido el cual sera rechazada la oferta

3.2. CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION:
Para el calculo de su cotizacion los oferentes deberan tener en cuenta:
a) Los valores de mano de obra calculados con los precios vigentes al Ultimo dia
del mes que se indique en las clausulas particulares.
b) La propuesta respondera a los trabajos que se detallan en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares que forma parte de esta documentacion.-
c) La sola presentacion de la oferta, lleva implicita la declaracion expresa de que
el proponente se ha compenetrado de toda la documentacion de la licitacion, asi
como la de las caracteristicas técnicas especiales de la misma no pudiendo por lo
tanto alegar posteriormente dudas o desconocimiento al proyecto.
d) Se considera que cada proponente, al formular la propuesta lo ha hecho con
perfecto conocimiento de causa y que se ha trasladado a la zona donde se
proyecta ejecutar los trabajos, objeto de la licitacion, a fin de informarse
debidamente:
- de las condiciones del terreno, de medianeras y linderos.
- de las caracteristicas portantes del terreno.

- de los posibles inconvenientes que opongan a una normal ejecucion de las
obras.
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3.4.

4.2.

- de las condiciones de provision de agua, energia eléctrica, obras sanitarias,
eliminacion de liquidos cloacales, disponibilidad de materiales y mano de obra.

- de todo cuanto pueda influir en el justiprecio que haga de la obra.

e) El proponente gque resulta adjudicatario, no podra alegar posteriormente causa
alguna de ignorancia, en lo referente a las condiciones de la realizacién de los
trabajos y serd unico responsable de los errores u omisiones en que hubiera
incurrido al formular la oferta.

ACLARACIONES:

Si el interesado tuviera alguna duda o dificultad en la interpretacién de los pliegos
de condiciones, durante la preparacion, de la propuesta, debera solicitar por escrito
su aclaracién al comitente, por lo menos con 10 (DIEZ) dias corridos de anticipacion
a la fecha de apertura de la licitacion. Los concursantes deben notificarse de esas
aclaraciones en la dependencia donde retir6 la documentacion, el cuarto dia habil
anterior a la apertura de las ofertas. La falta de concurrencia en esta fecha dara
lugar a que se den por conocidas y aceptadas las declaraciones expedidas.

RECEPCION DE LAS PROPUESTAS:

El Acto Licitatorio de apertura de las propuestas tendra lugar el DIA y HORA que
se indique en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES
de la presente licitacion. Si el dia indicado fuese declarado inh&bil, el acto tendra
lugar el primer dia habil siguiente, a la misma hora. Para la recepcién de las ofertas
los proponentes deberan efectuar su presentacion en la Oficina de Compras y
Suministros de la Municipalidad de Rivadavia, en tiempo oportuno, no admitiéndose
ningun tipo de propuesta, aclaraciones complementarias 0 mejoras de precio,
pasada la hora establecida para que dé comienzo el acto licitatorio.

Una vez iniciada la apertura de los sobres y hasta la terminacion de la lectura, no
se admitir4 observacion o aclaracién alguna.

Las propuestas seran leidas ante los funcionarios competentes que concurran al
acto, practicandose una vez terminada la lectura, un acta que sera firmada por los
mismos Yy los proponentes que deseen.

Todos los presentes tendran derecho a sentar en el Acta las observaciones que a
su criterio fueran procedentes y los proponentes podran impugnar la admisién de
las propuestas y el acto licitatorio dentro del perentorio término de 2 (DOS) dias
habiles de efectuado el acto de referencia. Dicha impugnacion debera estar
debidamente fundada y acompafiada de una garantia equivalente al 1% (UNO POR
CIENTO) del Presupuesto Oficial, cuyo monto perdera el recurrente si aquella fuera
rechazada.

ADJUDICACION Y CONTRATACION:

MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA:

Los oferentes estaran obligados a mantener su propuesta hasta 60 (SESENTA)
DIAS siguientes a la fecha del acto licitatorio, a cuyo vencimiento se considerara
automaticamente prorrogada, hasta tanto no mediare manifestacion expresa en
contrario por parte de los mismos proponentes, conforme con lo dispuesto con el
Art. 24° de la Ley N° 4416. Si algun proponente desistiere de su oferta antes de
vencido el plazo fijado, perdera el depdsito de garantia efectuado al presentar su
propuesta.

ADJUDICACION:

El comitente adjudicara a la o las firmas que a su solo juicio presentan las ofertas
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mas convenientes, también podra igualmente rechazar todas las ofertas, sin que
los proponentes tengan derecho a reclamar indemnizacion por ningun concepto,
de conformidad con el art. 27° de la Ley N° 4416, teniéndose en cuenta:

a) Cumplimiento de la documentacion de la licitacion.

b) Precio cotizado.

c¢) Capacidad técnica, legal, econémica - financiera y productiva.

d) Garantia subsidiaria ofrecida.

e) Antecedentes de conducta segun lo previsto en el item 5.9.

f) Plazo de ejecucion.

g) Sistema constructivo.

h) Evaluacion econémico - financiera de la Empresa.

i) Evaluacion econémico - financiera de la Propuesta.

J) La ordenanza “Compre Rivadavia”

NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION:

La Resolucion de adjudicacion de la licitacion, aceptando la propuesta de un
oferente, serd comunicada al adjudicatario y a los demas proponentes en sus
domicilios especiales, haciendo saber a este primero que dentro del plazo de 10
(DIEZ) DIAS CORRIDOS a partir de la fecha de notificacion, debera concurrir a la
Intendencia Municipal de Rivadavia a firmar el Contrato. Si el adjudicatario no
concurriese a formalizar el Contrato en el plazo estipulado, incurrird en una multa
equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) de la garantia constituida para afianzar el
mantenimiento de su propuesta de acuerdo al item 1.5 Inc. a). del presente Pliego,
por dia de retraso. Si transcurrido 20 (VEINTE) DIAS a partir de la fecha de
notificacién de adjudicacién, el adjudicatario aun no hubiese concurrido a firmar la
contrata, por causas que le sean imputables, perdera la adjudicacion de la obra y
el importe de su garantia automéaticamente, sin necesidad de interpelacion judicial,
y de conformidad con lo establecido en el Art. 40° de la Ley N° 4416, siendo
igualmente responsable de los demas dafios y perjuicios que su incumplimiento
ocasionase a la Municipalidad de Rivadavia, la que podra adjudicar y contratar la
obra al proponente que siga en el orden de conveniencia, observando el mismo
procedimiento estatuido en este Pliego.

IMPUGNACION DE LA RESOLUCION DE ADJUCACION:

Los proponentes podran interponer impugnacion contra el acto de adjudicacion,
dentro de los 2 (DOS) DIAS HABILES de notificado y fundada dentro de los 5
(CINCO) DIAS HABILES subsiguientes. Las impugnaciones que se deduzcan
contra la adjudicacion, no obligaran a suspender el proceso de adjudicacion. Toda
impugnacion debera afianzarse con una garantia del 2% % (DOS Y MEDIO POR
CIENTO) del monto del presupuesto oficial de la obra, en la forma que establezca
la reglamentacion, debiéndose devolver la misma en el supuesto de aceptarse la
impugnacion o perderla si fuese rechazada. La Municipalidad debera expedirse
con la sola sustentacion de dictdmenes técnicos y legales dentro del plazo de 30
(TREINTA) DIAS HABILES, vencido el cual el interesado podra considerar que
existio denegacion.
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4.4,

4.5.

45.1.

CONTRATACION:

Entre el Adjudicatario y el funcionario que actuara en representacion del comitente,
sera firmado el contrato de obra respectivo dentro de los 10 (DIEZ) dias de
comunicado fehacientemente la adjudicacion, y el comienzo efectivo de los trabajos
se hara dentro de los 10 (DIEZ) dias siguientes a la firma del contrato.

El Contrato sera firmado con la documentacion de la licitacion. A tales efectos
dentro del plazo de 10 (DIEZ) dias de practicada la natificacion, el Adjudicatario
deberd aportar los elementos necesarios para posibilitar la firma del contrato. En
caso de incumplimiento de cualquiera de éstas obligaciones el adjudicatario
perdera el depésito de garantia de la licitacion y respondera por los dafos y
perjuicios que ocasionare.

En caso de no concurrir el adjudicatario a la suscripcién del contrato, el Comitente
podra proceder a su solo juicio a adoptar algunas de las soluciones siguientes:

a) Adjudicar la obra al proponente que sigue en orden de convenienciay, en caso
de renuncia o defeccion del nuevo adjudicatario, disponer la adjudicacion
descendiendo en la escala hasta el punto que a su solo juicio resulte conveniente.

b) Declarar desierta la adjudicacion devolviendo el depdsito de garantia a los
proponentes que lo hubieran pedido

DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE LA PROPUESTA:

La garantia de mantenimiento de la propuesta requerida en el item 3.1.1 de este
pliego, sera devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los 10
(DIEZ) DIAS de adjudicada la obra.

DEVOLUCION DE GARANTIAS - OBLIGACIONES DE MANTENIMIENTO:

La garantia de mantenimiento de la propuesta requerida por el presente Pliego, de
conformidad por lo dispuesto por el Art. 21° Inc. a) de la Ley N° 4416, sera devuelta
al adjudicatario cuando constituya en debida forma la garantia sefialada

el item 4.6. del presente Pliego y segun lo establecido en el Art. 29° de la Ley N°
4416. Esta garantia o la que sustituya, a su vez sera devuelta en las siguientes
circunstancias:

a) El pagaré que provisoriamente afiance las obligaciones del Contratista, cuando
se constituya deposito suficiente en dinero, en forma real, por descuento de
certificados de pago.

b) Este tipo de garantia real, a su vez podra ser devuelta si se sustituye por otra
garantia suficiente a la que preste conformidad la Municipalidad de Rivadavia.

) Y cualquiera de estas formas de garantia requeridas por el Art. 29° de la Ley N°
4416 cuando se reciba en forma provisoria la obra.

El Fondo de Reparo sera restituido en forma total a la recepcion definitiva de los
trabajos, manteniendo hasta entonces su funcion de garantia. Podréa ser igualmente
sustituido total o parcialmente, por otra garantia constituida a conformidad y plena
aceptacion de la Municipalidad de Rivadavia, a su criterio. El Contratista esta
obligado a mantener garantizado los montos que correspondan de acuerdo con
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4.7.
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este Pliego, si el Fondo de Reparo fuese aceptado por el pago de multa o reintegro
que por cualquier concepto deba efectuar el Contratista en favor de la Municipalidad
de Rivadavia, debera reponer la suma afectada en el plazo perentorio de 10 (DIEZ)
DIAS HABILES devengando a favor de la misma una tasa de interés igual a la fijada
por el Art. 64° de la Ley N° 4416, pudiendo considerar la mora como causal de
rescision si en un plazo igual no reintegra el importe.

GARANTIA DE CONTRATOY DE FONDO DE REPARO :

De conformidad con lo previsto por el Art. 29° de la Ley N° 4416, el adjudicatario
debera constituir, previo a la firma de la contrata, garantia que asegure el
cumplimiento de las obligaciones que asume de conformidad con este pliego y su
documentacion complementaria, a cuyo fin formalizara el afianzamiento hasta
cubrir una suma equivalente al 5% (CINCO POR CIENTO) del monto del contrato,
en cualquiera de las formas previstas y establecidas en el item 1.5. Inc. a) y b) de
este Pliego, con la excepcién del pagaré comercial a la vista, siempre que
satisfagan y preste su conformidad el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad
de Rivadavia. Si el adjudicatario ofreciese cumplimentar la garantia por alguna
forma que demore la firma del contrato, podra afianzar provisoriamente, el mismo
hasta la cantidad establecida, para no incurrir en mora, en forma, suscribiendo un
pagaré comercial a la vista el que podra ser distribuido en forma real descontandose
su valor de certificados de obra o de créditos que por cualquier otro concepto tenga
a cobrar el Contratista en la Municipalidad de Rivadavia y sin requerir ninguna
conformidad.

El Contratista podra ofrecer la sustitucion de la garantia constituida y el
Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Rivadavia podra aceptarla, siempre
que no altere la cantidad requerida y sea de su conformidad la garantia ofrecida en
sustitucion y en las condiciones que exija. De cada certificado de obra, excepto los
de acopio, anticipo de obra o los de los intereses, si correspondiere, se deducira un
5% (CINCO POR CIENTO) a los efectos de la constitucion de un Fondo de Garantia
0 Reparo del Contratista para asegurar el cumplimiento de su contrato. Para toda
ampliacion de obra, en caso de adicionales o trabajos imprevistos que se autoricen,
se aplicard el mismo procedimiento de garantias, descuentos y facultad de
sustitucion sefialado. Sera devuelta una vez aprobada la recepcién definitiva de las
obras y cuando el Contratista demuestre haber subsanado las deficiencias que se
hubieren detectado.

La Garantia de Contrato se devolvera una vez realizada la Recepcion Provisoria de
Obra.

DOCUMENTACION DE CONTRATO:

Seran documentos integrantes del contrato y haran fe en caso de contratacion, los
siguientes elementos:

El presente Pliego de Especificaciones Legales Generales.-

Pliego de Especificaciones Legales Particulares.-

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.-

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.-

Planos principales y de detalle especifico del sistema constructivo propuesto, que

ESPECIFICACIONES LEGALES GENERALES
OBRA: CONSTRUCCION PAVIMENTO ASFALTICO

Pagina 11



4.8.

f)
9)

h)

1)
),
K)

sirvieran de base a la licitacion.-

La propuesta de la empresa.-

Consultas y aclaraciones formuladas, si las hubiere, y respuestas a las mismas
emitidas por la Municipalidad de Rivadavia, antes de la apertura de sobres.
Tablas y Planilla para el andlisis de Costos que fija el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares o la presentada por el Proponente y aceptada por el
comitente cuando se trate de Sistemas constructivo, elementos o materiales no
tradicionales.-

Acta de la iniciacion de las obras.

Ordenes de servicio que se impartan por escrito durante la ejecucion de las
obras, en el lugar definitivo o en fabrica.-

La Resolucion de Adjudicacién de la Licitacion, los planes de trabajo, de
inversion, de acopio aprobados por la Municipalidad.-

Toda otra documentaciéon que sea necesaria para la ejecucion o recepcion de las
obras.-

El contrato se perfeccionara con su firma y el Contratista debera abonar el 50%
(CINCUENTA POR CIENTO) del sellado del mismo, conforme a las disposiciones
vigentes. El sellado que debe abonar el Contratista se debe calcular sobre la misma
base a que se refiere el item anterior.-

Igualmente integrardn el contrato la documentacién que conformen en el
cumplimiento del mismo, el Contratista 0 su representante, con la Direccién de
Obras Publicas de la Municipalidad de Rivadavia, o el funcionario competente que
en cada caso corresponda, a saber: 1) Libro de Ordenes de la Inspeccion. 2) Libro
de Pedidos del Contratista. 3) Libro de Actas de la Obra. 4) Los planos
complementarios que la Municipalidad entrega al Contratista durante la ejecucion
de la obra. 5) Planos preparados por el Contratista que fuesen aprobados por la
Municipalidad. 6) Comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones
ordenadas por la autoridad competente. 7) Los convenios complementarios que a
cualquier efecto suscribieren las partes.-

Las relaciones de las partes seran regidas por la Ley de Obras Publicas N° 4416 y
sus Decretos reglamentarios y Normas complementarias, que prevaleceran como
norma de interpretacion de los derechos y obligaciones de las partes, sobre las
estatuidas en la documentacion contractual. A su vez, y ante la carencia de la
norma reglamentaria que se establezca en orden de prelacion de la documentacion
contractual, esta regira en el orden establecido en el presente articulo, ateniéndose
a la regla de interpelacion supletoria de interpretacion. Y que son: Sin perjuicio de
las normas que regulen los derechos y obligaciones de las partes mencionadas en
este item, y cuando una determinada cuestion no pueda resolverse por no estar
prevista en la documentacion base de esta Licitacion o en

la Ley de Obras Publicas N° 4416 y en sus normas reglamentarias o
complementarias, habré de estarse para su resolucién a lo que disponga respecto
de la locacion de obra, el Cadigo Civil, regla supletoria de interpretacion que debera
entenderse integra o0 adecuada a los principios generales del derecho, en ausencia
de aquellos. De la misma manera ante la falta de previsién de alguna norma
procedimental, y en cuanto no se le oponga a lo dispuesto por la Ley de Obras
Pudblicas N° 4416 y la documentacion contractual, la cuestion se resolvera o
procedera de acuerdo con la Ley Provincial N° 3909 de procedimiento
administrativo, y en su defecto por el Cddigo Procesal Civil adecuado a los
principios del Derecho Administrativo.

TRABAJOS AJENOS AL CONTRATO:



4.9.
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El comitente se reserva el derecho de intervenir por si, o por terceros en las obras,
en la contratacion de trabajos ajenos al contrato, sin que por ello el CONTRATISTA
tenga derecho a reclamacion alguna.

SISTEMAS DE CONTRATACION:

Las obras a las que se aplica este Pliego de Bases de Licitacion se contrataran por
cualquiera de las modalidades que se especifican en el Art. 15° de la Ley Organica
de Obras Publicas N° 4416. La modalidad a utilizar en cada obra en particular sera
especificada en el Pliego de Especificaciones Técnicas y de Condiciones
Particulares de dicha obra.

AMPLIACION DE LA GARANTIA DEL CONTRATO:

Cuando se encomiendan modificaciones o alteraciones que impligue aumento del
monto del contrato, el Contratista dentro de los 10 (DIEZ) DIAS de notificado de la
alteracion o modificacion, debera ampliar en un 10% (DIEZ POR CIENTO) de tal
aumento. La garantia del contrato, en un todo de acuerdo con el item 4.6. A tal
efecto, el importe del aumento se establecerd segun los valores al tiempo de
notificarse la alteracion o modificacion.

GASTOS DE TRANSPORTE:

Se considera que el contratista, ha previsto o incluido en su propuesta, todos los
gastos inherentes al transporte, alojamiento, viaticos, comidas, estadia etc., de su
personal, Utiles, maquinarias, herramientas y enseres que se requieren para
realizar los trabajos objeto de la licitacién obtenida.-

MODIFICACION DE LA OBRA - TRABAJOS ADICIONALES:

La Municipalidad de Rivadavia tendra derecho a exigir al Contratista que ejecute la
obra, los trabajos adicionales, o las modificaciones, aumentos o disminuciones,
respecto de la cantidad o calidad de los trabajos y/o materiales previstos en la
documentacién basica de esta licitacion, a cuyo efecto se proveera al Contratista
las instrucciones y/o planos correspondientes, elaborados por la Direccion de Obras
Publicas Municipal, transcribiéndose en el Libro de Actas de la obra, la respectiva
Resolucion del Departamento Ejecutivo, y la pertinente orden de servicio de la
Inspeccion en el Libro correspondiente. Estas alteraciones de la obra o ejecucion
de los trabajos adicionales se llevaran a cabo en las condiciones previstas por los
Arts. 49°y 56° de la Ley de Obras Publicas N° 4416, y fuera de las modificaciones
o adicionales no esenciales, que sin cargo para la Municipalidad puede imponer la
Inspeccidn de obra por ineludibles razones de seguridad, o urgencia, en ejercicio
de sus facultades, el Contratista no podra realizar ningun tipo de alteracion adicional
gue no se conforme al procedimiento previsto en este item y la Ley N° 4416 en su
parte pertinente, pudiendo en caso contrario la Municipalidad disponer que queden
a su beneficio sin cargo alguno, u ordenar su demolicion y ejecucion debida a cargo
del adjudicatario, haciéndole responsable por cualquier perjuicio que ello cause.
Para sistemas constructivos tradicionales, produzcan aumentos o reducciones de
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4.14.

4.15.

4.16.

costos o trabajos contratados, seran obligatorias para el Contratista, abonandose
en el primer caso el importe del aumento, no teniendo derecho en el segundo, a
reclamar indemnizacion alguna por los beneficios que hubiere dejado de percibir
por la parte reducida, suprimida o modificada. Si el Contratista justificase haber
contratado equipos para las obras reducidas o suprimidas, se determinara el valor
del perjuicio reservandose el Comitente el derecho de adquirir los mismos, al precio
de compra, en sustitucion de la indemnizacioén del perjuicio, procediéndose al pago
del importe que resultara. Para sistemas constructivos no tradicionales, la decision
de producir aumentos o reducciones de obra, debera ser adoptada por el Comitente
de acuerdo con el Contratista, de manera que puedan obligar al Contratista a
realizar inversiones no previstas.

Si para llevar a cabo las modificaciones indicadas precedentemente, por cualquier
otra causa, se juzgase necesario suspender el todo o parte de las obras
contratadas, sera requisito indispensable para la validez de la resolucidn,
comunicar fehacientemente la orden, procediéndose a la medicion de la obra
ejecutada en la parte que alcance la suspension y extender acta del resultado.

En dicha acta se fijara el detalle y el valor del plantel del material acopiado y del
contrato, equipos, enceres y/o plantas de fabricacion, construccion o fabricacién y
se hara una ndémina del personal que deba quedar a cargo de la obra. El Contratista
tendra derecho en este caso a que se lo indemnice por todos los gastos y perjuicios
que la suspension le ocasione.

PROVISION DE MATERIALES:

El Contratista proveera la totalidad de los materiales para la construccion de la obra
salvo que el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares especifique algo
distinto sobre este punto.

SUBCONTRATO:

El Contratista no podra subcontratar la obra adjudicada, debiendo obtener
previamente la conformidad por escrito de la Municipalidad de Rivadavia, para el
caso de prever subcontratar parte de la misma. A tal efecto presentara a la
consideracion del Municipio una lista de todos los subcontratistas que propone.
Ningun subcontrato autorizado eximira al Contratista del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo, ni generara para el Municipio vinculos contractuales, ni
obligaciones con los subcontratistas aceptados.

TRANSFERENCIA DEL CONTRATO:

Se podra autorizar la transferencia o cesion del contrato en forma total o parcial,
solamente cuando ésta se efectle de acuerdo a lo estipulado en el Art. 33° de la
Ley N°4416. En caso de que el traspaso fuere parcial, el cedente sera responsable,
no solamente de la parte transferida, sino también de la parte no cedida del
contrato. En ningun caso la transferencia total o parcial del contrato podra hacerse
sin previa autorizacion del Ejecutivo Municipal que podra dejar sin efecto la
adjudicacion o rescindir el contrato, con pérdida del depoésito de garantia en ambos
casos, si comprobare cualquier transferencia parcial o total realizada sin su
aprobacion previa. En cuanto a los denominados "subcontratos” se ajustaran a lo
establecido en el presente pliego.-
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DISCREPANCIAS ENTRE LAS DISTINTAS PARTES DEL CONTRATO:

En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre  los diferentes
documentos que integran el contrato, se procedera de la siguiente manera:

1) Si es evidente el error sera corregido donde se encuentre.
2) Si no es aplicado a este procedimiento, los documentos privaran en el

siguiente orden:

1°- Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.-

2°- Pliego de Especificaciones Legales Particulares.-

3°- Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.-

4°- Pliego de Especificaciones Legales Generales.-

5°- Contrato.-

6°- Resolucion de Adjudicacion.-

7°- Presupuesto Oficial.-

8°- Memoria Descriptiva y Aclaraciones.-

9°- Planos de Detalles.-

10°- Planos Generales.-

11°- Planilla de Locales.-

PLAZQOS, PLAN DE TRABAJO Y DE INVERSIONES, MULTAS, SANCIONES Y
PREMIOS.

PLAZO DE EJECUCION, PLAN DE TRABAJOS, INVERSIONES:

A los efectos de la ejecucion de los trabajos licitados, el Plazo de ejecucion de obra
serd el que se determine en el Pliego de Especificaciones Técnicas y/o
condiciones Particulares, a contar desde la fecha del Acta de Iniciacion de la Obra.
Se deberan presentar los planes de trabajos e inversiones, conjuntamente con la
propuesta tal como lo indica el item 3.1.2. de este Pliego.

La Municipalidad de Rivadavia se reserva el derecho de solicitar modificaciones a
dichos planes antes de realizar la adjudicacion de la obra. Luego de la adjudicacion
tales modificaciones se podran realizar de comudn acuerdo entre el Contratista y el
municipio.

INICIACION DE LAS OBRAS:

El inicio de los trabajos tendra lugar dentro de los CINCO (5) DIAS CORRIDOS
posteriores a la fecha que firmare el Contrato. Al iniciarse las obras se levantara el
Acta que consigne la entrega de la ocupacion del terreno, replanteo y comienzo de
las obras por parte del Contratista, al que se le dara copia de la misma. Si por
cualquier circunstancia la Municipalidad de Rivadavia no pudiese entregar
integramente el terreno sobre el cual se ejecutard la obra licitada, o cuando razones
especiales asi lo aconsejen, podra efectuarse la entrega de la ocupacion del terreno
por tramos o partes bien definidas de la obra en cuyo caso se fijara el tiempo de
ejecucion de cada parte.-

AJUSTES DEL PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES:
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5.5.

ElI Comitente podra exigir la reprogramacién del Plan de trabajos aprobado, siempre
que aquel presente un desfasaje imputable al contratista.

Se exigira al contratista, la presentacién de un plan de trabajos para el periodo
faltante, que permita recuperar los atrasos experimentados y la terminacion, en
consecuencia de la obra en su plazo contractual y un plan de inversiones reales
para el periodo considerado.

Para todos los efectos contractuales seguird en vigencia el plan aprobado
originalmente.

Las reprogramaciones que exija el Comitente, del Plan de Trabajos y de
Inversiones, serd presentadas dentro de los 10 (DIEZ) DIAS de solicitadas,
debiendo quedar indefectiblemente aprobadas o no dentro de los 15 (QUINCE)
DIAS de solicitadas. Si vencido dicho plazo las reprogramaciones no se
encontraran aprobadas, ya sea porque no han sido presentadas o porque se le
realizaron observaciones que no fueron solucionadas, el Comitente podra
confeccionarlo de oficio, resultando obligatoria al contratista su aplicacion sin que
asista a éste, derecho a reclamo alguno.-

RITMO DE INVERSIONES:

Durante la ejecucién de la obra, se llevara un gréafico de inversion real. El Comitente
podra exigir aumento de actividad, cada vez que la inversién esté un 5% (CINCO
POR CIENTO) por debajo de la prevista. Si la inversion, en un momento dado,
resulta inferior al 70% (SETENTA POR CIENTO) de la prevista, el Comitente podra
rescindir el contrato por culpa del contratista.

Si el contratista se adelanta al Plan de Trabajo y la inversion excediera la prevista,
el Comitente podra demorar los pagos ajustandolos al plan de inversion aprobado.

PRORROGA DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

Cuando el contratista debe superar los plazos fijados en el Plan de Trabajos
aprobado, se le podra otorgar una prorroga, siempre gue demuestre que la demora
se ha producido por causas justificadas a juicio del Comitente o provocadas por
éste.

A los efectos del otorgamiento de dicha prérroga se tomard en consideracion,
especialmente las siguientes causas:

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos, que demanden un mayor
tiempo para la ejecucion de la obra.

b) Caso fortuito o fuerza mayor.-

c¢) Cualquier otro motivo que el Comitente juzgue conducente.

Los pedidos de prérroga deberan ser presentados dentro de los 15 (QUINCE) DIAS
de producido el hecho en que se funden. Los presentados posteriormente no
seran considerado. Dentro de un plazo de 10 (DIEZ) DIAS de otorgada una
prorroga se ajustard el Plan de Trabajo de Inversiones al nuevo plazo,
modificandolo solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho origen de
la prérroga y se sometera al nuevo plan a consideracion del Comitente. La prorroga
gue pueda acordarse, no dard derecho al reconocimiento de ningun tipo de
indemnizacion. La falta temporaria de Mano de Obra no significard motivo de
ampliacién de plazo. Tampoco se concedera ampliacion de plazo por accidentes

climaticos, cuya incidencia ya se ha tomado en cuenta en los plazos contractuales.
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DEMORAS:

La demora en la iniciacion, desarrollo o terminacién de los trabajos con respecto a
los plazos estipulados, y los incumplimientos contractuales, sin perjuicio de lo
dispuesto en el item 11., dara lugar a la aplicacion de las sanciones que mas abajo
se detallan sin que en ningun caso los retardos puedan justificarse por el s6lo hecho
de no haber recibido el contratista, advertencias o comunicaciones del Comitente,
acerca de la lentitud o demora en la iniciacién, o marcha de los trabajos.-

El contratista, quedara constituido en mora por el solo vencimiento de los plazos
(Art.509 CODIGO CIVIL) y por ese solo hecho se devengaran automaticamente las
multas y quedara obligado a pagar sin necesidad de interpelacion previa alguna.
En tal caso, ademas de las multas y sanciones que prevé el item siguiente de este
pliego, seran a cargo del Contratista todos los gastos que cause a la Municipalidad
como consecuencia de ello, los que seran efectivizados por el mismo dentro de los
10 (DIEZ) DIAS CORRIDOS de que se reclame por medio de la Inspeccién de
obra, o compensados por la Municipalidad en la forma prevista en el Item 5.11. del
presente pliego.-

MULTAS:
La Contratista se hara pasible a las siguientes multas:

a) Por mora en la formalizacién del Contrato: UNO POR MIL (1 o/oo0) del monto
total del Contrato por cada dia de atraso.

b) Por mora en la iniciacion de la obra, colocacion o retiro del letrero de obra: UNO
POR MIL (1 o/oo) del monto total del contrato por dia de atraso.

c¢) Por mora en la presentacion de los planes contractuales de Trabajo,
Inversiones y Acopio: UNO POR MIL (1 o/00) del monto total del Contrato, por
dia de atraso.

d) Por mora en la terminacién de la obra: DOS COMA CINCO POR MIL (2,5 o0/00)
del monto total del Contrato por cada dia de atraso.

e) Por una negativa a firmar el Libro de Ordenes de Inspeccion o de
Comunicaciones de Direccién Técnica: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total
del Contrato, por cada vez.

f) Por incumplimiento de una orden reiterada por la Inspeccién: DOS POR MIL (2
o/o0) del monto total del Contrato por cada vez.

g) Poratraso en el Plan de Trabajos: Cuando por causas imputables al Contratista,
la diferencia entre el porcentaje real certificado acumulado al mes que se
considere sea igual o mayor al QUINCE POR CIENTO (15%) del porcentaje
correspondiente al mismo mes previsto en el Plan de Trabajos, se aplicara una
multa equivalente al 10% (diez por ciento) del monto entre el certificado previsto.
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5.8.

5.90.

5.10.

El atraso se verificara de acuerdo a las siguiente formula:

% real - % s/plan de trabajo
Atraso = x 100 =
% s/plan de trabajo

h) Por incumplimiento de obligaciones del Representante Técnico: UNO POR MIL
(1 o/oo) del monto del Contrato por cada vez.

i) Porincumplimiento a las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo ( Art. 6-
6): DOS POR MIL (2 o/oo) del monto del Contrato por cada vez.

Las sanciones de multas no liberan al contratista de la responsabilidad que le
correspondiere por dafios y perjuicios ocasionados al Comitente y/o terceros y/o en
bienes de éstos.-

APLICACION DE LAS MULTAS:

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucion y las establecidas por las
infracciones a las disposiciones de los diversos articulos de éste Pliego y de la
documentacion anexa, seran percibidas por el Comitente de los certificados que el
contratista tenga a cobrar, los cuales quedan afectados a tal fin desde la
suscripcion del contrato. En caso de que el monto de las certificaciones liberadas
al pago no alcance a cubrir el importe de las multas devengadas, el contratista
debera integrar de inmediato la diferencia que resulte, sin perjuicio de lo cual el
Comitente podréa afectar la garantia del contrato y el fondo de reparos hasta tanto
se cancele la multan conforme a los que establece el Art. 40° de la Ley 4416.-

SANCIONES:

La conducta del Contratista, subcontratista y profesionales intervinientes durante
todo el desarrollo de la obra, servira para calificar a los mismos en futuras
contrataciones, para lo cual el Comitente asentara las faltas en que aquellos
incurran en el Registro de Empresas. Seran comunicadas también al Registro de
Capacidad Técnicay en todo otro que se lleve a los mismos o similares efectos.

PROCEDIMIENTO PARA LA EXIMICION DE LAS MULTAS:

Solo seran causales eximentes de aplicacion de las sanciones establecidas en los
items anteriores, las que determinen que el incumplimiento de las obligaciones
impuestas al Contratista obedecen a hechos u omisiones imputables a la
administracion, caso fortuito, fuerza mayor actos de Poderes Publicos o hechos
eximentes de responsabilidad debidamente justificados, a juicio del comitente. Para
eximir al Contratista del pago de la multa impuesta oportunamente, éste debera
denunciar la justificacion y acompafara la documentacion probatoria de ello a la
Municipalidad, dentro de los 10 (DIEZ) DIAS HABILES siguientes al incumplimiento,
a la Orden de Servicio o emplazamiento, o transcurso de alguno de los plazos
establecidos en este pliego o en el contrato, o en el plan de trabajo o avance de
obra, o en su defecto de los 10 (DIEZ) DIAS HABILES del mes inmediato siguiente
a la produccién del hecho eximiente. La aceptacion o no de la causal invocada sera
decidida descreidamente al exclusivo criterio del Departamento Ejecutivo
Municipal, dentro de los 20 (VEINTE) DIAS HABILES posteriores a la produccion
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de la propuesta acomparfada o debidamente aceptada.-
DE LAS FORMAS DE PAGO Y EFECTO DE ACUMULACION DE MULTAS:

El importe de las sanciones aplicadas se hara efectivo por su pago en Tesoreria
Municipal, o en su defecto, por compensacion con cualquier crédito gue tenga que
cobrar el contratista en la Municipalidad de Rivadavia, en forma automatica y sin
requerir previa conformidad de aquel. Cuando no tuviese crédito a cobrar, 0 no
quedase un saldo a favor de la Municipalidad, ésta podra afectar al igual fin, la
garantia constituida como Fondo de Reparo. En este caso la Municipalidad de
Rivadavia notificara y emplazara al Contratista para que reponga la suma afectada
deducida del Fondo de Reparo, a los efectos y con las consecuencias previstas en
el item 4.5.1.. Cuando el importe de las multas impuestas por cualquier causa
llegue en conjunto al 15% (QUINCE POR CIENTO) del monto contractual
actualizado, la Municipalidad podra rescindir el contrato por culpa del Contratista,
segun lo previsto en Art. 81° de la Ley N° 4416, sin perjuicios de la responsabilidad
que al mismo atafie por los dafios y perjuicios derivados de la demora y del
incumplimiento.-

EJECUCION:

DE LA EJECUCION:

La ejecucién de las obras debera ajustarse estrictamente a lo estipulado en el
presente Pliego y demas documentos anexos. El Contratista no podra por si, bajo
ningun pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste estrictamente al contrato.

ALINEACION Y NIVELES:

El Contratista estara obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad
competente, la alineacion y niveles correspondientes.-

MATERIALES:

Se utilizaran materiales de buena calidad y que respondan a las exigencias de los
Pliegos de Especificaciones Técnicas de cada obra en particular, siendo
responsable el Contratista, de la utilizacion de materiales apropiados, aun cuando
no se los especifique en forma explicita, en dichos Pliegos.

MATERIALES APROPIADOS EN OBRA O FABRICA:

El contratista sera responsable del uso correcto de los materiales a utilizar en la
realizacion de los trabajos y cuando dichos materiales sean aportados por el
Comitente, también es responsable de las pérdidas y deterioros que los mismos
puedan sufrir luego de su entrada en obra.

EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN:

El contratista esta obligado a ejecutar las obras contratadas de tal manera, que ha
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

juicio del Comitente, sus diversos rubros resulten completos y adecuados a sus
fines, enlaforma establecida en los planos, especificaciones y demas documentos
del contrato y de acuerdo en todo los casos a las exigencias de los organismos
especializados (Obras Sanitarias de la Nacién, Municipalidades, Ecogas,
Cooperativas Eléctricas, etc.) Queda convenido que, siendo las exigencias
establecidas por los organismos especializados, las minimas que deben reunir las
Obras, el contratista se ha obligado a ejecutar dentro del precio contratado y sin
que implique adicional alguno, todo trabajo resultante del cumplimiento de
aquellas, aun cuando los planos y especificaciones del contrato carecieran de
detalles sobre las mismas, o consignandose éstas, su prevision no alcance a
cumplir o se oponga a lo reglamentado. Para el caso de que las exigencias o
detalles, contenidos en las especificaciones y planos, superasen las minimas
reglamentarias de los organismos especializados, el contratista debera
inexcusablemente respetar y ejecutar lo establecido en las primeras, quedando
expresamente aclarado que no esta autorizado a reducirlas o modificar proyecto
por propia decision hasta el limite de la reglamentacion, ain cuando contase con la
aprobacion del Ente respectivo. Si lo hiciera, queda obligado a demoler y
reconstruir, los trabajos a su costa y cargo, conforme a lo contratado; y a simple
reguerimiento por Orden de Servicio.

En el caso que el Contratista solicite y obtenga del Comitente aprobacion a una
modificacion de éste caracter, queda obligado a reconocer la economia resultante
de emplear la variante reglamentaria, la que propondra anticipadamente a la
ejecucion del trabajo.

TRABAJOS NO AJUSTADOS A CONTRATOS:

Los trabajos que no estuviesen conforme con las érdenes de servicio comunicadas
al contratista, o0 que no respondiesen a las especificaciones técnicas contractuales,
podran ser rechazadas, aunque fuesen de mayor valor que lo estipulados, y en éste
caso aquella demolera y reconstruira de acuerdo a lo indicado en la documentacion
contractual, dentro del plazo que se le fije, estando a su cargo los gastos y
responsabilidades generadas por ésta causa.

ACEPTACION O RECHAZO DE TRABAJOS:

El que la Inspeccion dejara de observar o rechazar trabajos de calidad inferior, o
mal ejecutados, no implicara aceptacion de los mismos.-

ENSAYOS:

El comitente podra exigir todos los ensayos convenientes para comprobar si las
partes componentes de toda clase, coinciden con los pliegos y reglamentos
pertinentes. El personal y los elementos necesarios para este objeto, seran
facilitados y costeados por el contratista. Este ademas pagara cualquier ensayo que
deba encomendarse a laboratorios.

VICIOS DE LOS MATERIALES Y OBRAS:

Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién podra
ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para
cerciorarse del fundamento de sus sospechas y si los defectos fueran
comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo del
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contratista, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle. En caso
contrario, las abonara el Comitente. Si los vicios se manifestaran en el transcurso
del plazo de garantia el contratista debera reparar o cambiar las obras defectuosas
en el plazo que se fije, a contar desde la fecha de su notificacion fehaciente.
Transcurrido ése plazo, dichos trabajos podran ser ejecutados por el Comitente o
por terceros, deduciéndose su importe del fondo de reparos a recepcion final de los
trabajos no trabara el derecho del Comitente de exigir el resarcimiento de los
gastos, dafios y perjuicios que le produjera la reconstruccion

de aquellas partes de la Obra. Tampoco libera al contratista de las
responsabilidades que determine el CODIGO CIVIL.

RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS:

El contratista debera facilitar la marcha simultanea o sucesiva de los trabajos
ejecutados por ély de lo que el Comitente, responsable de la coordinacién de los
mismos, decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas,
debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccion de obra,
respecto al orden y coordinacién de ejecucion de trabajos. La vigilancia general de
la obra quedara a cargo del contratista de las obras principales. Este permitir4 a los
otros contratistas el uso del equipo necesario para el mejor desarrollo de la obra.
Convendra asimismo, con aquellos y con intervencién decisiva de la Inspeccion de
obra, en caso de desinteligencia, respecto a la ubicacion de los materiales y
enseres. Estara igualmente obligada a unir en forma apropiada su obra a la de los
demas contratistas o a la que realice directamente el Comitente, ajustandose a las
indicaciones que se impartieran y a los planos y especificaciones. Cualquiera de los
contratistas que experimentare demoras o fuera entorpecido en sus trabajos por
hechos, faltas, negligencias o retrasos de otro  contratista, debera dar
inmediatamente cuenta del hecho a la Inspeccién.

ORDENES DE SERVICIO:

Las Ordenes de Servicio que la Inspeccion imparta durante la ejecucion de las
obras, sera cronolégicamente consignadas en un libro foliado por triplicado, sellado
y rubricado por el Comitente que la Inspeccién guardara en la Obra. Las enmiendas
y raspaduras deberan ser salvadas. Toda orden de servicio debera ser firmada por
el Contratista dentro de las 48 (CUARENTA Y OCHO) horas del requerimiento de
la Inspeccidn. Su negativa lo har pasible de una multa segun lo indicado en los
items 5.7. y 5.8. del presente pliego y se lo tendra por notificado.

Se considerar4d que toda orden de servicio esta comprendida dentro de las
estipulaciones del contrato y que no importe modificacion de lo pactado, ni
encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que en ella se hiciera
manifestacion explicita de lo contrario. Aln cuando el contratista considere que una
orden de servicio no se ajusta o modifica los términos del contrato, debera
notificarse de ella manifestando por escrito su disconformidad con la orden recibida,
sin perjuicio de presentar al Comitente por intermedio de la Inspeccion de obra 'y
en el término de 3 (TRES) DIAS, un reclamo fundando las razones que asisten para
observar la orden recibida.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el contratista quedara
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6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

obligado a cumplir la orden de inmediato sin poder efectuar ulteriores
reclamaciones por ningln concepto.

La observacion del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no le eximira
de las obligaciones a cumplirla, si ella fuera reiterada.

En caso de incumplimiento, se hara pasible de una multa de acuerdo a los términos
de los items 5.7. y 5.8, pudiendo ademas, el Comitente, mandar ejecutar en
cualquier momento, a costa de aquel, los trabajos ordenados, deduciendo su
importe del primer certificado que se le extienda y, en caso contrario, del fondo de
reparos.

El cumplimiento o atraso en una orden de servicio que tenga fijados plazos o fechas
para comienzo o terminacion hara incurrir al contratista en mora parcial, haciéndose
pasible de las penalidades que se establecen en los items 5.6.; 5.7. y 5.8. del
presente pliego.-

COMUNICACIONES - NOTAS DE PEDIDOS:

Las comunicaciones gque se requieran para observar, aclarar o definir detalles de
ejecucion y demas actos o situaciones para la marcha normal de los trabajos, y
que, por su indole deba quedar consignadas por escrito, seran cronol6gicamente
consignadas en un libro foliado por triplicado, destinado a ese solo efecto y se
procederd de acuerdo a lo indicado en el items 6.11. del presente pliego.-

ACTOS DE INDISCIPLINA:

La falta de respeto a los Inspectores o al personal del Comitente, o cualquier otro
acto de INDISCIPLINA por parte del personal del contratista, obligara a este a
retirar de la obra a quién o quienes lo cometieran, sin perjuicio de la aplicacion de
las sanciones previstas en los puntos 5.7. y 5.9.del presente pliego, si
correspondiera.

CONTRALOR DE EJECUCION DE OBRA:

La Municipalidad de Rivadavia ejercerd la supervision de los trabajos y
obligaciones a cumplir por el Contratista, por medio de la Direccion de Obras
Publicas, de un Inspector y un Sobrestante, que desempefiaran esas funciones de
modo permanente, y cuyas designaciones seran comunicadas a la empresa
adjudicataria. La Inspeccion referida comunicara al Contratista las exigencias de la
Municipalidad en cuanto al modo de ejecucion de los trabajos, controlara que los
mismos se realicen en estricta conformidad con lo contratado y proyectado en la
documentacion adjunta a estas bases de licitacion. También estara a cargo de la
Inspeccion la interpretacion y aplicacion de la documentacion en sus aspectos
técnicos y de la forma de medicion de los trabajos ejecutados para la emision de
los certificados, asi como la resolucion de divergencias que surgieren durante la
ejecucion de los trabajos, siendo definitivas sus resoluciones en cuanto a la calidad
de los materiales, la solidez de las estructuras y el modo correcto de la realizacion
de la obra, por lo que en ningun caso podra el Contratista suspender la ejecucion
de los trabajos, aunque existieren divergencias en el trdmite de resolucion.-

GASTOS ESPECIALES DE INSPECCION PERMANENTE:

Si por culpa del contratista se demora la realizacion de la obra, no cumpliéndose o
alterandose el desarrollo del plan de trabajo aprobado o cuando actle o ejecute
los trabajos en forma irregular que haga presumir malafe y determine deficiencias
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en la construccion, la Inspeccion de Obra podra imponer en forma permanente un
inspector por cuenta del contratista, el que sera responsable de los gastos de
oficina y viaticos necesarios para el desempefio de esta funcién que se mantendra
hasta cuando la Municipalidad lo juzgue necesario.-

RESPONSABILIDAD:
DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

Sin perjuicio de la responsabilidad de la Municipalidad de Rivadavia por los estudios
y proyectos que hubieren servido como base para la contratacion, el contratista
sera responsable de la interpretacion de la documentacién contractual y no podra
aducir ignorancia o error respecto a sus obligaciones asi como por cualquier
defecto de construcciéon originado en deficiencia de planos o proyecto que no
pudieren haberle pasado inadvertido. En estos casos, y de conformidad por lo
dispuesto en el Art. 43° de la Ley 4416, debera denunciar las deficiencias en la
documentacion o error de las instrucciones impartidas por la Inspeccién antes de
comenzar los trabajos formalizando la observacion en el Libro de Pedidos. En caso
contrario no podra hacer responsable a la Municipalidad de Rivadavia de los
trabajos defectuosos que deba volver a realizar o de sus consecuencias.
Igualmente el Contratista es responsable de cumplir estrictamente con todas las
disposiciones administrativas, Leyes y Decretos Nacionales y Provinciales,
reglamentos y Ordenanzas Municipales y Policiales, asi como las consecuencias y
sanciones por su incumplimiento.

Sera también responsabilidad exclusiva del Contratista reparar todo dafio
indemnizable causado en la persona o propiedad de tercero, por causa 0 motivo
relacionado con la construccién de la obra, y en las condiciones previstas por la
Legislacion Civil.

En particular el Contratista sera responsable de sus trabajos conforme con la Ley
de Obras Publicas y los Art. 1109; 1113; 509; 512; 521; 1631; 1647/bis;y demas
concordantes del Caodigo Civil y Leyes vigentes. Por ello y aun recibida en forma
definitiva la obra, no quedara liberado por su responsabilidad causada por los vicios
ocultos que pudieren aparecer o advertirse al tiempo de la recepcion, aln cuando
ello no pudiere resultar la rutina de la obra. En estos casos la Municipalidad tendra
60 (SESENTA) DIAS corridos a partir de su descubrimiento para denunciarlo al
Contratista, exigiendo haga efectiva su responsabilidad bajo apercibimiento de las
sanciones legales que en su contra correspondan.

El contratista es responsable de la correcta interpretacion de Planos y Pliegos para
la realizacion de la obra y respondera por vicios y deficiencias que puedan
observarse durante la ejecucion y conservacion de la misma hasta su recepcion
definitiva, sin perjuicio de la responsabilidad que el CODIGO CIVIL, en su Articulo
1646; establece con posterioridad a la recepcion definitiva.-

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES:

El Contratista tendrd en la obra los enseres y contar4d con el personal que en
cantidad y calidad sea necesario para el normal desarrollo de los trabajos.
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7.4.

Respecto del personal el Contratista queda obligado a satisfacer oportunamente
todas las cargas que representen sus salarios y estricto cumplimiento de las
obligaciones derivadas de toda norma de tipo laboral, de prevision o seguridad
social, deberd asegurar a todo el personal que trabaje en la obra, cubriendo los
riesgos de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, muerte, y demas,
que prescriban las disposiciones legales en la materia. Al efecto de asegurar el
cumplimiento de esta obligacion, el Contratista deber& adjuntar copia, acompafiada
de la péliza de seguros requerida, extendida a la orden conjunta del Contratista y/o
Municipalidad de Rivadavia, con némina del personal y riesgos cubiertos, asi como
el recibo de pagos de la prima establecida para la vigencia de la cobertura. Si no
cumpliese con este requisito, se suspendera la emision de Certificado por cualquier
concepto, y podra la Municipalidad pagar el total de la prima del seguro por cuenta
y cargo del contratista procediendo para su reintegro a la compensacion con su
crédito o afectando el fondo de reparo en la misma forma y con los efectos
previstos en el ltem 5.11. del presente Pliego.

El contratista debera despedir de la obra al personal que la inspeccion de obra
eXija, en virtud del no reunir a su juicio aptitudes o capacidad suficiente o incurrir en
alguna de las siguientes causas: a) cometer faltas de respeto a la Inspeccién; b)
desobediencia a las 6rdenes impartidas por los Funcionarios de Inspeccién; c)
incitar a la irrespetuosidad o desobediencia hacia la Inspeccion; d) causar dafios a
la obra; y en general cualquier otro comportamiento que signifique incumplimiento
de sus obligaciones, o de alguna manera afecte la buena marcha de los trabajos y
las relaciones del Contratista o de la Inspeccion con el resto del personal o de
aquellos entre si.

El contratista debera dar estricto cumplimiento a las normas de derecho laboral y
mantener un control permanente para que los subcontratistas las cumplan también.
Asimismo, deberd llevar los libros, copias de ellos y demas documentos que le
permitan acreditar en cualquier tiempo ante el Comitente, que dicha norma es
cumplida con respecto a todo el personal empleado en la obra, ya sea por el
Contratista o por Subcontratista. Toda infraccibn al cumplimiento de estas
obligaciones importara negligencia grave a los efectos de la rescision del contrato
por culpa del contratista y facultara al Comitente para suspender la tramitacion y
pago de certificados de obra. Si las inspecciones verificaran que el pago a los
obreros y el cumplimiento de las leyes laborales no se hacen en la forma
establecida en las disposiciones vigentes, el contratista se hara pasible de una
multa de acuerdo a lo establecido en los items 5.7. y 5.8. del presente pliego,
pudiendo el Comitente, abonar directamente al personal obrero, los jornales
adeudados y practicar los depdsitos no integrados, por cuenta del Contratista o
subcontratista que corresponda y con cargo a los créditos que pudiera tener el
primero de ellos. El Contratista no podra impugnar los pagos que se realicen
cuando no haya suministrado al Comitente, la documentacion necesaria para
liquidarlos llevada en forma legal.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES:

Sera por cuenta del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los
perjuicios o intereses y cualquier infraccién a las disposiciones en vigencia.-

CONTRALOR DE OBRAS Y RESPONSABILIDAD:

El contralor de la obra por parte del Comitente, no disminuira de ningiin modo y en
ningun caso la responsabilidad del Contratista, que debera controlar el proyecto y
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los célculos antes de la construccion y ejecutarla haciéndose responsable por toda
omision, accidentes, dafios y contratiempos, siniestros etc., utilizaciéon de
materiales, y enseres, marchas, nombres y otros elementos, asi como de la
variacion de los planos y especificaciones de trabajos.-

RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS:

El Contratista es exclusivamente responsable de toda reclamaciéon o accion de
terceros que pudiera establecerse: Por razén de cualquier dafio o perjuicio
ocasionado a personas 0 cosas por la obra 0 sus anexos, ya sea por cualquier
material, maquinaria o implementos usados en las obras o por negligencia, culpa,
omision o imprudencia de él, de sus empleados u obreros de subcontratista y de
los dependientes de éstos.-

SEGUROS:

El Contratista debera contratar a su cargo con Aseguradoras autorizadas, y de
conformidad con las condiciones aprobadas por la Legislacion vigente, seguros que
cubran los siguientes riesgos: a) contra incendios, dafios o destruccion, parcial o
total, que puedan afectar la obra, instalaciones o materiales, segun la etapa y valor
gue cubra adecuadamente el siniestro, determinado de conformidad con el plan de
trabajo, de inversion y de acopio y hasta cubrir el valor actualizado de las pérdidas
al momento de produccion del siniestro, y de efectivo pago; b) contra todas clases
de accidentes de trabajo y consecuencias de incapacidad temporaria o
permanente, parcial o total, que cubra sin limite hasta los reclamos que pudieren
corresponder de conformidad con la legislacion civil, por los siniestros que puedan
afectar al personal del Contratista, y al de Inspeccién de obra segln la némina que
oportunamente proporcionara al Contratista la Municipalidad de Rivadavia; c)
igualmente debera verificar o contratar por su cuenta el tipo de seguro para cubrir
los riesgos del personal de los subcontratistas que trabajen en la obra.

Los seguros especificados en este Art. seran contratados con Compafiias
aseguradoras que tengan agencia o sucursal en la Provincia de Mendoza, debiendo
constituir domicilio especial dentro del Departamento de Rivadavia, a los efectos
del Art. 101 del Cddigo Civil, y que sometiéndose a la jurisdiccion y competencia de
los Tribunales Ordinarios de la Provincia y renuncien al Fuero Federal si le
correspondiere, en forma expresa.

Las pdlizas correspondientes o certificado de cobertura provisorio, mientras no se
hubiesen expedido aquellas, deberan ser entregados a la Inspeccion al iniciarse el
trabajo, dentro del plazo previsto por el punto 5.2. del presente Pliego, y se emitiran
a la orden conjunta del Contratista y/o de la Municipalidad de Rivadavia. En el
mismo plazo su acompafaran los comprobantes de pago de  primas
correspondientes a los seguros contratados. La documentacion requerida en este
apartado debera ser certificada por Escribano Publico que acreditara la calidad y
atribuciones del/los funcionario/s por la aseguradora.

En concordancia por lo dispuesto en el punto 7.3. de este Pliego, el incumplimiento
de las obligaciones impuestas por el presente facultard a la Municipalidad de
Rivadavia para suspender la emision o pago de cualquier tipo de certificado, y aun
para proceder a la contratacion o pago de las primas adeudadas correspondientes
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7.7.

7.8

8.1.

8.2.

8.3.

a los seguros detallados, por cuenta del Contratista y aun sin su conformidad. En
este caso la Municipalidad recobrard el importe pagado por cuenta del Contratista
en la forma, condiciones y con los efectos del punto 5.11. de este Pliego.

GARANTIAS DE TRABAJOS:

El Contratista garantizara la correcta ejecucion de los trabajos y respondera de las
degradaciones y averias que pudieran experimentar las obras por efecto de la
intemperie o por otras causas no imputables al mal uso. En consecuencia, y hasta
la recepcion definitiva de los trabajos, el reparo de los desperfectos quedara
exclusivamente a su cargo.-

DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES:

El Contratista tomara a su debido tiempo todas las precauciones necesarias para
evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del
Comitente e Inspeccion destacada en la obra, a terceros y a las propiedades o
cosas de terceros, que se pudieran originar por cualquier causa. El resarcimiento
de los perjuicios, que no obstante se produjeran, correra por cuenta exclusiva del
contratista. Esta responsabilidad subsistird hasta la recepcion definitiva de la obra.
El comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara el contratista,
el importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que
llegaran a formularse por alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente
resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones a que hubiera lugar en
derecho. El contratista sera el Unico responsable de los dafios que pudiera causar
a las instalaciones de servicios publicos y/o privados, quedando obligado a su
inmediata reparacion. Los gastos que demanden las reparaciones provisorias o
definitivas efectuadas por el contratista o por la reparticion o empresa a la cual
pertenece el servicio dafiado, seran por cuenta exclusiva del contratista.

CONTRALOR DE OBRA:
SUPERVISION GENERAL:

La supervision general de las obras estara a cargo del personal técnico del
comitente, a los cuales el contratista facilitara ampliamente su cometido y a cuyo
efecto se le hara conocer por escrito los nombres del personal autorizado.

INSPECCION DE LAS OBRAS:

La inspeccion de las obras estard a cargo del personal técnico del Comitente
designado al efecto, a los que el contratista facilitard ampliamente la vigilancia y
contralor de las obras "in situ" o en fabrica. La inobservancia a esta obligacion, hara
pasible al contratista, de las sanciones que el Comitente resuelva aplicar conforme
al items 5.7. ; 5.8. y 5.9. del presente pliego.-

INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION:

El comitente comunicara por escrito al contratista, los nombres de las personas
encargadas de la supervision general de las obras y de la inspeccion de las mismas,
aclarando cuales son las autorizadas para dar érdenes en caracter de Inspeccion.-
del Comitente, de técnicos designados al efecto.-
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CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE QUEDAN OCULTOS:

El contratista se abstendra de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que
estos hayan sido revisados por la Inspeccién y avisara con 48 (CUARENTA Y
OCHO) HORAS de anticipacion para que este control pueda efectuarse sin
ocasionar demoras o pérdidas de materiales. En caso de no hacerlo, la Inspeccion
hard demoler o destapar la que fuera necesario, para inspeccionar o medir
debidamente, y los gastos que esto origine seran por cuenta del Contratista
exclusivamente, sin perjuicio de aplicar las sanciones que correspondan. Cuando
se trate de sistemas constructivos o partes componentes no tradicionales y la
envergadura y naturaleza de los trabajos lo justifique, se dispondra un Inspector
con caracter permanente a los efectos de verificar el fiel cumplimiento de las
especificaciones.-

FORMA DE MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS:

NORMAS DE MEDICION:

Para la medicion, liquidacion de trabajos, ampliaciones de obras, etc. regiran las
normas establecidas en la documentacién mencionada en el punto 4.7. las que se
detallan a continuacion:

a) Normas de medicion de las Obras por ajuste alzado: La medicion se
hara por edificio, dentro de cada edificio se establecera para cada rubro el
porcentaje total acumulado de obra ejecutada, el que se obtendra por
medio de una planilla de medicién, ajustada al sistema Constructivo
adoptado. En dicha planilla se fijaran los porcentajes de incidencia de las
diversas tareas que componen cada rubro, agrupadas con relacion a la
afinidad que guarden entre si y a la continuidad de trabajos. El total
acumulado de obra ejecutada obtenido el rubro, en la forma detallada
precedentemente, se volcara en la "Planilla de Medicion Resumen". En
dicha planilla cada rubro tiene establecido el porcentaje de incidencia del
mismo dentro del edificio, de donde resultara el porcentaje a certificar.

b) Norma de medicion de los items por Unidad de Medida: Seran item "a
Medicion" los que como tales se consignen en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares. Los mismos se medirdn mensualmente conforme a
las normas para la Medicién de Estructuras en la Construccién de Edificios.
En los casos no previstos en dichas normas, el Comitente resolvera lo
pertinente dentro de lo usual en la técnica de la construccion ajustdndose
al sistema constructivo adoptado.

MEDICION DE LOS TRABAJOS - EXTENSION DE LOS CERTIFICADOS:

Los trabajos efectuados de acuerdo a contrato serdn medidos o estimados en su
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

avance por los periodos de certificacibn que se adopten, con asistencia del
contratista 0 su representante y la Inspecciébn consignara de inmediato sus
resultados a los fines de la correspondiente certificacion. Los Pliegos Particulares
determinaran las formas vy oportunidad en que debe ser medida y certificada la
obra, lo cuél se realizara dentro de un plazo no mayor de 10 (DIEZ) DIAS HABILES
contados a partir del primer dia siguiente al mes de ejecucion, con excepcion de
las obras con plazos menores de 90 (NOVENTA) DIAS en cuyo caso este plazo
serafijado en los pliegos. Las formalidades y detalles del instrumento en gue conste
el resultado del estado de las obras se ajustara a lo establecido en el item 9.1. del
presente pliego. Practicada la medicion, se extraera el certificado periddico de
obra, y una vez suscrito por el contratista se le entregard una copia simple.
Cumplidos los trAmites de practica se le dard asimismo, a su pedido, una copia
autenticada. En caso de disconformidad de parte del contratista, se extendera de
todas maneras el Certificado con los resultados obtenidos por la Inspeccion,
haciéndose a posteriori, si es que correspondiere, la certificacion pertinente o
postergando para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no
hubiere acuerdo. Los certificados constituirdn en todos los casos, documentos
provisionales para los pagos a cuenta sujetos a posteriores rectificaciones, hasta
tanto se produzca la liquidacién final y ésta sea aprobada por la autoridad
competente. Los certificados de pago no importan la recepcion de las obras a que
ellos se refieren.

PAGO DE CERTIFICADOS:

El pago de los certificados se efectuara dentro del maximo de 60 (SESENTA) DIAS
corridos, contados desde el primer dia posterior al del periodo de ejecucién de los
trabajos.-

FONDO DE REPARO:

El contratista constituird el Fondo de Reparos, equivalente al 5% (CINCO POR
CIENTO) de cada certificado, mediante cualquiera de las formas enumeradas en el
item 1.5. del presente pliego. Este fondo quedara en poder del Comitente hasta la
recepcion definitiva de la obra con exclusiva finalidad de constituirse en garantia de
la correcta ejecucion de los trabajos, para hacer frente a las reparaciones que
fueran necesarias y que el contratista no ejecutare cuando le fueran ordenadas.

VARIACION DE PRECIOS:
En esta obra se contempla variaciones de precios.
ADICIONES Y SUPRESIONES:

Aprobadas las alteraciones de obra por autoridad competente, el contratista esta
obligado a aceptarlas siempre que:

a) Le sean transmitidas por la Inspeccién por escrito, con transcripcion o copia del
respectivo acto administrativo y que no modifique las bases del contrato.

b) Las alteraciones no representen en conjunto un monto superior al 20% (VEINTE
POR CIENTO) del importe basico del contrato pudiendo importar agregados,
supresiones, aumentos o disminuciones, sin que ello dé motivo a la rescision del
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contrato.
9.7.1. AUTORIZACION DE MODIFICACIONES:

Los adicionales de obra seran autorizados exclusivamente por el Comitente. El
contratista no podra reclamar excedentes de pago por trabajos adicionales
ejecutados sin previa autorizacion escrita.

9.7.2. VARIACIONES EN EL PLAN DE TRABAJO Y EN EL PLAZO CONTRACTUAL.:

Conforme con el estudio de cada modificacion de obra, deberé establecerse las
variaciones respectivas del Plan de Trabajos que fueran necesarias y
eventualmente, del plazo de ejecucién contractual, todo lo cual una vez aprobado,
gueda incorporado automaticamente al contrato original, rigiendo las restantes
estipulaciones establecidas.-

10. RECEPCION:
10.1. RECEPCION PROVISORIA:

La obra sera recibida provisoriamente por la comision que al efecto designara el
Comitente, cuando se encuentre terminado de acuerdo al contrato y se haya
cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en la documentacion
contractual. Se verificara el estado de los trabajos y si no se presentaran fallas o
se tratara de fallas menores subsanables durante el plazo de garantia a juicio
exclusivo del Comitente, la obra quedara recibida provisoriamente y el plazo de
garantia correra desde la fecha de terminacién. En ningln caso se consideraran
fallas menores aquellas que puedan dificultar el uso normal de las obras de acuerdo
a sufin, ajuicio exclusivo del Comitente. Si las obras no estuvieren ejecutadas con
arreglo a las condiciones del contrato, y documentos anexos, o presentan fallas
importantes 0 un minimo considerable de fallas, a juicio del comitente, se
suspendera la recepcién provisoria hasta que todas las fallas estén corregidas y
la obra se encuentre ejecutada de acuerdo al contrato. A ese efecto, se fijara un
plazo para que la obra este terminada, sin perjuicio de la aplicacién de las sanciones
establecidas, vencido el cual se procedera a una nueva verificacion del estado de
los trabajos. Si el contratista no corrigiere las fallas con el plazo acordado, el
Comitente podr& corregirlas con su propio personal o el de terceros, tomando los
fondos necesarios del de garantia de reparos y dar por resuelto el contrato en los
términos del art. 87° de la Ley N° 4416. De la recepcion PROVISORIA se labrara
un acta en presencia del contratista o de su representante debidamente autorizado,
a menos que declare por escrito que renuncia a este derecho y se conforma de
antemano con el resultado de la operacion. En dicha acta se consignard la fecha
de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cuél correra el plazo de
garantia. En casos de que el contratista o su representante no concurriere en las
fechas fijadas a presenciar el acto, 0 no contestase la invitacion, que debera
hacérsele en forma fehaciente, la comisién correspondiente efectuara la recepcion
provisoria dejando constancia en el acta de la citacion y ausencia del contratista,
perdiendo éste su derecho a impugnar los resultados de la recepcion.-
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.

121

PLAZO DE GARANTIA:

Durante el plazo de garantia que se determine el PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES, el contratista sera responsable de la conservacion de las obras
y de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de
la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos. La responsabilidad del
contratista incluye la conservacion, hasta la recepcién definitiva de la obra, de
aquellas partes para las que se haya efectuado las recepciones parciales
provisorias a que se refiere el item 10.4. del presente Pliego. Se exceptua de la
presente obligacién los efectos resultantes del uso indebido de las construcciones.

RECEPCIONES PARCIALES:

La recepcion PROVISIONAL sera una sola, a la terminacion total de los trabajos,
aun cuando para su ejecucion hubiera regido plazos parciales, salvo que el
PLIEGOS DE ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES vy de
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES prevea recepciones parciales
0 que el Comitente las autorice cuando lo considere conveniente. En caso de
recepciones parciales provisionales, cumplido el plazo de garantia fijado en el
Pliego de Condiciones Particulares, se practicaran también fraccionadamente, las
recepciones parciales definitivas.

DEVOLUCION GARANTIA CONTRACTUAL Y FONDO DE REPAROS:

La garantia contractual y el importe del fondo de reparos o los saldos que hubiere
de éstos importes, le seran de vueltos al contratista de acuerdo a lo especificado
en el Pliego de Condiciones Particulares.

RESPONSABILIDAD POSTERIOR A LA RECEPCION:

Queda expresamente establecido, que la recepcién provisional o definitiva de las
obras, sin reservas, no exime al contratista de multas que pudieran corresponderle
por incumplimiento del plazo de ejecucion de los trabajos ni del resarcimiento de
los dafios y perjuicios que le sean imputables. Con posterioridad a la recepcion
definitiva, el contratista se responsabiliza de las obras de acuerdo a las
prescripciones de las leyes vigentes.

RESCISION DE CONTRATO:

Se regira tanto en sus causas, efectos y consecuencias conforme lo establece la
Ley N° 4416 en su capitulo XII.-

IMPUESTOS Y DERECHOS:

Sera por cuenta del contratista y en consecuencia debera incluirse en su propuesta,
el pago de todas las tasas, impuestos, patentes, regalias y derechos que se
originen en la construccion de la obra. En todos los casos el contratista comunicara
al Comitente los pagos que efectie por dichos conceptos, a los efectos de que el
Comitente gestione por su cuenta las excepciones a que legalmente pueda tener
derecho, destinada a las recuperaciones que pudieran obtenerse a la reduccién de
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costo de inversion.-

INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES, GASTOS
GENERALES:

Los precios estipulados en el contrato seran invariables. Todos los gastos que
demande el cumplimiento de las obligaciones impuestas por contrato y para las
cuales no se hubiera establecido item en el mismo, se consideraran incluidos entre
los precios contractuales.-

PLAZQOS:

El computo de todos los plazos consignados en el presente Pliego Bases de
Licitacion, sera en

dias corridos a excepcion de las disposiciones que, en forma expresa, sefialen que
se tratan de dias habiles administrativos.

RECLAMACIONES:

Los reclamos del contratista, para cuya presentacion no se establezcan
expresamente plazos en otras partes de este Pliego o en el Pliego de Condiciones
Particulares, deberan ser interpuestas dentro de los 5 (CINCO) dias de producido
el hecho que los motiva, quedando obligado a formularlos debidamente, con
determinacion de valores, etc. en un plazo de 10 (DIEZ) dias contados a partir del
vencimiento del primer término. Si no lo hiciere perdera todo derecho.

SOLUCIONES DE DIVERGENCIAS:

Si en la interpretacion del contrato bajo su faz técnica, surgieran divergencias,
éstas seran resueltas por el Comitente, cuyas decisiones seran definitivas respecto
a la calidad de los materiales y partes componentes, la solidez y correcta ejecucion
de las estructuras y la interpretacion de las normas de mensura. Cuando las
divergencias sean de interpretacion legal, el contratista debera plantearlas
previamente ante el Comitente. El Contratista no podra suspender los trabajos, ni
aun parcialmente con el pretexto de que existen divergencias pendientes, bajo
pena de aplicaciéon de las multas fijadas en los items 5.7 y 5.8. mientras dure la
suspension y sin que dicha sancion interrumpa el plazo de terminacién de las obras.

DERECHOS POR PRESENTACION:

La presentacion de las propuestas, no crea derecho alguno a favor del proponente
para su aceptacion por parte del Comitente, el cual reserva ademas, el derecho de
requerir a los proponentes y adjudicatarios, los analisis de precios de aquellos items
que considere conveniente.-

COMPETENCIA JUDICIAL:

Para todas las cuestiones judiciales, las partes se someten, con renuncia expresa
de cualquier otro fuero, ala competencia de los Tribunales Ordinarios de la Tercera
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12.9.

12.10.

12.11.

Circunscripcion Judicial de la Provincia de Mendoza.-
NORMAS SUPLETORIAS:

Los casos no previstos por este Pliego y su documentacion anexa, se resolveran
por la aplicacion del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por la Ley
de Obras Publicas y sus Decretos reglamentarios; Codigos Edificacion y
Ordenanzas municipales que rijan sobre la materia.

CONSULTA DEL PLIEGO:

El presente Pliego y demas documentos de la licitacion, estan a disposicion de los
interesados y podran consultarse en la Oficina de la Direccion de Obras Publicas o
en lugares que se indiquen en los respectivos avisos.-

CESIONES DE CONTRATO:

El proponente adjudicatario o contratista no podra ceder o transferir los derechos,
en un todo o en parte sin consentimiento del Comitente, el que podra acordarlo
excepcionalmente si el que recibiera los derechos ofreciera iguales garantias, a su
juicio exclusivo.-

VERIFICACIONES CONTABLES:
El Comitente dispondra y el Contratista lo acepta, compulsas de libros,
verificaciones contables, etc. con relacién a las obras contratadas, debiendo el

contratista facilitar las tareas, poniendo a disposicién del Comitente, en cualquier
momento, los elementos que éste estime necesarios.-

OBRAS PUBLICAS, MAYO 2020.-



