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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 

ARTÍCULO 1°: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Las presentes obras comprenden la ejecución del pavimento asfáltico de una Primera 

Etapa que se va ejecutar en el Barrio Florida, Distrito Los Campamentos, en las Calles 

que se detallan a continuación: Calle Martín Fierro (una cuadra), Calle Juan Darienzo 

(una cuadra), Calle F. Fader (una cuadra), Calle Leguizamon (una cuadra), Calle C. 

Huarpe (una cuadra), Calle José Hernandez (una cuadra), Calle El Ceibo (una cuadra), 

Calle Arrollo (Hilario Cuadros) (7 cuadras), Además también el pavimento de Calle 

Lavalle en el Tramo Juan XXIII (final de obra pavimento IV Etapa)- I. Estrella, Distrito 

Ciudad, en el Departamento de Rivadavia, Mendoza, en un todo de acuerdo con la 

documentación confeccionada por la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad 

de Rivadavia  

A los fines de la ejecución de los trabajos que el adjudicatario deberá realizar, se adopta 

el sistema de contratación por UNIDAD DE MEDIDA de acuerdo al Art. 15° de la Ley 

4416 y Art. 6° inc. a) del Decreto 313/81. 

El Cómputo y Presupuesto Oficial que compone la documentación licitatoria, sólo tiene 

carácter referencial e indicativo. Los mismos no podrán ser alterados en su orden y 

cantidades, siendo su función principal la de servir para las mediciones de obra a los 

efectos de la certificación mensual para los pagos a cuenta sobre los trabajos 

ejecutados. 

El Presupuesto Oficial será afectado porcentualmente con el aumento o disminución 

que signifique para el mismo el monto de la oferta adjudicada. 

La obra se contratará con provisión de materiales, mano de obra, conducción empresaria 

y técnica, en un todo de acuerdo con la documentación confeccionada por la Dirección de 

Obras Públicas de la Municipalidad de Rivadavia. 

El nivel de pavimento terminado en las calzadas de los barrios se obtendrá teniendo en 

cuenta el cordón-banquina y alcantarillas existentes. 

 

Artículo 2°: CUMPLIMIENTO DE LAS  REGLAMENTACIONES 



La Contratista deberá atenerse en todas las obras que ejecute a las reglamentaciones 

vigentes de la Municipalidad y de cada uno de los Organismos Técnicos Provinciales y 

Nacionales en lo pertinente a construcciones civiles.  

Todas las obras se construirán sobre la base del cumplimiento riguroso de las 

especificaciones del proyecto y documentación técnica tendientes a lograr el objetivo 

final, que es la obra bien construida. 

La contratista se obliga a presentar los planos definitivos de la obra. La contratista 

deberá verificar en obra todas las dimensiones, cotas de nivel y/o cualquier otra medida 

de la misma que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus trabajos 

asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran 

realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. 

 
Artículo 3°: TRABAJOS PRELIMINARES  
 
Se deberá proceder a la limpieza del terreno dentro de los límites de todas las superficies 
destinadas a la ejecución de los trabajos. Dichos límites serán fijados de acuerdo a lo 
indicado en los planos y a lo ordenado por la Inspección. - 
La limpieza del terreno consistirá en la remoción de pastos, raíces, etc. de modo de 
dejar el terreno limpio. Los productos de la limpieza deberán retirarse de la zona y 
dispuestos en forma de no causar perjuicios a terceros o afectar la estética de la obra.- 
Se deberá realizar el vallado, que tendrá carácter de provisorio o no de acuerdo a criterio 
de la Inspección en el momento de ejecutar la obra. Las opciones para su concreción 
son variadas, y se debe tener en cuenta, lo indicado en el Capítulo 6 de las 
Especificaciones Técnicas Generales “ Señalamiento de obra en construcción” 

El Contratista suministrará todos los medios de locomoción y transportará su equipo, 

repuestos, materiales no incorporados a la obra, etc., al lugar de la construcción, y 

adoptará todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecución de los distintos 

Ítems de las obras durante los plazos previstos, incluso la instalación de los 

campamentos necesarios para sus operaciones. Así mismo el Contratista deberá 

proveer por este Ítem, todos los elementos que en los pliegos de condiciones y 

especificaciones figuren como elementos a proveer por el Contratista o aquellos cuya 

existencia al pie de obra sean necesarios para el contralor de la misma. - 

Será por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de 

los terrenos necesarios para la instalación de los obradores.- 

El replanteo de la presente obra deberá efectuarse dentro de los diez (10) días de la 
fecha de la firma del contrato. El replanteo consistirá en el reconocimiento y entrega al 
Contratista del terreno donde se ejecutará la obra. 
En forma conjunta, la Inspección de Obra y el Contratista o su Representante Técnico 
autorizado, realizarán las tareas de replanteo de obra y ubicación de puntos fijos los 
cuales deberán ser conservados bajo la responsabilidad del Contratista. 
Los puntos fijos de referencia determinarán el eje longitudinal de la obra, progresivas y 
niveles. En base a dichos puntos fijos el contratista determinará, a medida que el estado 
de las obras lo exija, el replanteo de detalles de acuerdo con los planos generales y 
detalles del proyecto y conforme con las modificaciones que la Inspección introduzca 
durante el curso de las obras. 
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Los gastos en concepto de jornales, movilidad, útiles y materiales que ocasione el 
replanteo así como los de revisión de los replanteos de detalles que la Inspección 
considere conveniente realizar, son por cuenta exclusiva del contratista. 
Cualquier observación que deseara formular el Contratista, relacionada con el replanteo 
y que pudiera dar lugar a reclamos, deberá constar al pie del acta en forma de reserva, 
sin cuyo requisito no se considerará válido ningún reclamo. 
El contratista proveerá, a su exclusivo cargo, el instrumental necesario para efectuar el 
replanteo y medición de obra. 

 

Artículo 4°: EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA 
 
Rige para este Ítem En las Especificaciones Técnicas Generales , Capítulo 1 Movimiento 
de Suelos, Sección 1.3 Excavaciones. 
Comprende las tareas de excavaciones para obtener la rasante del proyecto o el espacio 
para alojar el paquete estructural especificado. 
Durante las tareas de excavación, se deberá poner especial cuidado en no producir 
daños a cañerías, válvulas, tapas o cualquier otro elemento de esa índole, que pueda 
estar enterrado, debiendo el contratista, a su exclusivo cargo, reparar aquellas que sean 
deterioradas por la realización de la presente obra. Con tal fin, es obligación de la 
Empresa de realizar todos los trámites que le permitan informarse correctamente, 
solicitar planos y demarcación de cañerías en las Empresas proveedoras de agua y en 
ECOGAS. 
Los materiales de excavación que no resulten aptos para la formación de terraplenes y 
que excedan las necesidades de la obra, serán cargados y transportados fuera de la 
misma, a cualquier distancia y depositados en lugares elegidos por el Contratista y 
aprobados por la Inspección, de modo que no afecten a terceros, la estética del lugar o 
el normal escurrimiento de las aguas. - 
 
Artículo 5°: PREPARACIÓN DE LA SUBRASANTE  
 
Se deberá conformar la plataforma de la calle del camino a nivel de sub-rasante 
dejándola en condiciones adecuadas para recibir las capas siguiente base y carpeta de 
rodadura.  
Antes de comenzar los trabajos de preparación de la sub-rasante, se deberá estacar 
cada 20 m entre sí en los puntos intermedios que sean necesarios, el eje, bordes de la 
plataforma y cualquier otro punto del perfil a nivel de sub-rasante que se requiera para 
dar a la plataforma los bombeos y quiebres previstos en los perfiles transversales del 
Proyecto. 
Se deberán escarificar los 10 cm superiores y luego se procederá a la compactación de 
la sub-rasante. 
La preparación de sub-rasante se debe incluir en el Item “Excavación”. 
 
Artículo 6°: CONSTRUCCIÓN DE BASE ESTABILIZADA GRANULAR 
 
Este Item incluye la provisión y transporte de base estabilizada y comprende las 
operaciones de humectado y extensión del caballete y la compactación del material de 
base para dejarlo del espesor fijado y la densidad proyectada.  
En todas las Calles del Barrio Florida se construirá una base granular de 0,25 m de 



espesor compactado. En Calle Lavalle la Base granular deberá tener un espesor 
de 0,30m. El Contratista deberá presentar a la Inspección, una curva granulométrica 

del material a utilizar en la construcción de la base, la cual deberá ser aprobada por la 
Inspección.  
Rige para este Item el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, Capitulo 2. Base 
Estabilizada con ligante Arcilla - Agua - Sección 2.1. Construcción de base Estabilizada. 
 
6.1. DESCRIPCION: 
 
Consisten en la construcción de capas de material granular con las dimensiones y 
características que se indican en los planos de perfiles tipo de obra y estructura, planos 
generales, cómputos o como indique la Inspección de obra incluyendo la provisión y el 
transporte de los materiales intervinientes. - 
 
6.2. MATERIALES: 
 
Conforme a lo que establece el Pliego Complementario de Condiciones, el o los 
yacimientos a utilizar quedan a elección del Contratista. La mezcla a utilizar en la base 
deber cumplir las siguientes condiciones de granulometría, plasticidad, sales y valor 
soporte: 
 
 
CRIBAS Y TAMICES IRAM             Porcentajes que Pasan (%)  
              (Base)  
 
38 mm  (1 ")                                                 100  
 
25 mm  (1")                 80 -100  
 
19 mm  (3/4")                  60 - 90   
 
9,5 mm (3/8")                  45 - 75   
 
4,8 mm (N° 4)                   35 - 60  
 
2 mm (N° 10)                     25 - 50   
 
420 (N° 40)                    15 - 30  
 
74 (N° 200)                            3 - 10  
 
Límite líquido %                   <  25  
 
Índice Plástico %        <   4  
 
Valor Soporte %         >  80  
 
Sales totales %                       Menor de 1,5  
   
Sulfatos %                         Menor de 0,5  
 
El ensayo para la obtención de la curva se hará según la Norma de Ensayo VN-E-7-65. 
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El ensayo del Valor Soporte se realizar según la Norma de  Ensayo VN.- E-6-68 y su 
Complementaria Método Dinámico Simplificado N° 1. 
Para la realización de estos ensayos, el Contratista deberá suministrar todos los 
elementos e instrumental necesarios que exigen las Normas citadas, cuando los solicite 
la Inspección, no recibiendo por ello pago directo alguno, debiendo incluir su costo en 
del presente Item. 
 
6.3 CONTROLES Y TOLERANCIAS: 
 
Antes de empezar la próxima etapa constructiva, sobre la base terminada se efectuará 
el control de espesores en la forma siguiente: cada 50 mts. se practicará una perforación 
en la cual se determinará el espesor de la base en ese punto. 
Las perforaciones se hacen alternadas de acuerdo a la siguiente regla: borde izquierdo, 
centro, borde derecho, centro, etc. y a una distancia de 0,30 m del borde. No se admitirá 
en ninguna parte que el espesor sea menor que el especificado en los planos, cómputos 
u ordenados por la Inspección. Si el espesor obtenido es superior, el mayor volumen 
ejecutado no recibirá pago alguno, como asimismo la mayor cantidad de material y su 
transporte. 
 
6.4 MEDIDA DE COMPACTACION: 
 
En cada una de las capas en que se construya la base, deberá obtenerse por 
compactación de la misma en la forma especificada, un peso específico aparente de 
mezcla seca no inferior al "máximo" determinado en el ensayo descrito en la Norma 
VNE-5-67. 
 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
El punto 2.1.1.9 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda anulado y 
sustituido por lo siguiente: 
Medición 
Las bases ejecutadas conforme a lo especificado se medirán en metros cúbicos (m3), 
multiplicando el espesor por el ancho y longitud conforme al proyecto. 
 
Forma de pago 
El punto 2.1.1.10 de las Especificaciones Técnicas Generales queda anulado y 
sustituido por lo siguiente:  
El volumen de la base de agregado pétreo y suelo medido en la forma especificada, se 
pagará al precio unitario de contrato estipulado para el ítem. 
Dicho precio será compensación total por las operaciones necesarias para el destape 
del o los yacimientos, desagües del o de los mismos, depresión de las napas freáticas 
si las hubiere, estudios, pagos de derecho de servidumbre o de paso, por la provisión, 
zarandeado, la homogeneización, la clasificación del material necesario, por su 
producción y laboreo, como así también la carga, el transporte desde el o los 
yacimientos a la obra, la descarga, el acopio y el manipuleo de los materiales; por 
preparación de la subrasante en los sectores que resulte necesario; la preparación de 
la superficie a recubrir, derechos de extracción, provisión, bombeo, transporte y 
distribución del agua; cuando se use planta central: la mezcla de los materiales y agua, 
la carga, transporte, distribución, humedecimiento y compactación de la mezcla; cuando 



no se use planta central: la distribución y mezcla de los materiales, el humedecimiento, 
el perfilado y compactación de la mezcla, corrección de los defectos constructivos, 
terminación de las distintas capas, y por todo otro trabajo, equipos y herramientas 
necesarias para la correcta ejecución y conservación de los trabajos especificados. 
El costo del trabajo de preparación de la subrasante en todos los casos no recibirá pago 
directo y deberá estar incluido en el precio del Ítem BASE ESTABILIZADA. 
 
Artículo 7°: RIEGO DE IMPRIMACION:  
 
Sobre la base de la calzada, convenientemente compactada y nivelada, se procede a 
efectuar un barrido y limpieza del material suelto, polvo, etc. Posteriormente se 
distribuye con máquina regadora de asfalto a presión, una cantidad promedio de 1,2 
litros de asfalto tipo EM-1 por m2, en los anchos indicados en los planos, cómputos o 
de acuerdo a instrucciones impartidas por la Inspección, según lo especificado en el 
Capítulo 3 Sección 5 “Riego de Imprimación” del Pliego General de Especificaciones 
Técnicas Generales. Se podrá utilizar Emulsiones Asfálticas en su reemplazo. Deberá 
ser aprobada por la Inspección de obra. 
El grado a utilizar dependerá de la textura y humedad de la base y temperatura 
ambiental..  
La viscosidad deberá ser más creciente para bases más abiertas y climas más 
calurosos. Para bases que contengan algunas sales, en especial cuando ellas 
provengan del agua utilizada en su preparación, se utilizará los grados de menor 
viscosidad 
Antes de empezar los trabajos de imprimación, se deberá revisar los equipos con los 
que se asegurara un riego uniforme, los cuales deberán cumplir los siguientes requisitos:  
El equipo distribuidor mantendrá continua y uniformemente la presión requerida a lo 
largo de toda la longitud de la barra regadora.  
Antes de comenzar el riego, la barra y las boquillas deberán ser calentadas a la 
temperatura requerida.  
La disposición de las boquillas será la adecuada; el ancho del abanico será igual en 
todas ellas y formará con la barra un ángulo apropiado, normalmente de 17 a 33 grados, 
en tanto que las extremas formarán un ángulo entre 67 y 100 grados. 
El ángulo de incidencia del riego con la superficie del camino será de 100 grados +/- 5 
grados. 
La altura de las boquillas deberá asegurar un adecuado traslape de los abanicos de 
distribución. 
El distribuidor se desplazará a una velocidad tal que mantenga una distribución 
constante. La velocidad del distribuidor y la bomba de asfalto se controlarán mediante 
dispositivos incorporados al equipo. 
La temperatura del asfalto se controlará con termómetros que permitan establecer en 
forma rápida la temperatura del contenido del estanque.  
Rige para este Item el Pliego de especificaciones Técnicas Generales Capitulo 3 -
Sección 3.1 "Materiales", Sección 3.2 "Equipos", Sección 3.3 "Toma de muestras y 
remisión", Sección 3.4 "Acopio de materiales" y Sección 3.5 "Imprimación con material 
bituminoso".- 
-Tipos y cantidades de material a emplear 
 
-El punto 3.2.2.1 Imprimación simple del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 
queda complementado con lo siguiente: 
 
-La cantidad especificada de residuo asfáltico podrá ser ajustada en obra según lo 
establezca la Inspección atento a las condiciones climáticas y el estado de la superficie 
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a imprimar. 
 
-Se podrá utilizar emulsión catiónica para imprimación siempre que la emulsión 
contenga como mínimo un 55% de residuo asfáltico y se asegure una penetración 
mínima de 8 mm de espesor. En tal caso, será obligatorio la ejecución de un tramo de 
prueba no mayor a 100 m de longitud para evaluar la penetración lograda. Quedará a 
juicio de la Inspección de obra conforme a los resultados de penetración obtenidas en 
el tramo de prueba obligatorio permitir o no la utilización de emulsión para imprimación. 
 
Medición y Forma de pago 
 
El Riego de Imprimación se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de superficie 
imprimada, colocada, terminada y aprobada. Dicho precio será compensación total por 
los gastos que representan la adquisición, estadía, carga, transporte, descarga, 
almacenaje, calentamiento y aplicación del material bituminoso imprimador, como así 
mismo los jornales, mejoras sociales, equipos, herramientas para la preparación, 
barrido, soplado de la base, acondicionamiento y señalización de los desvíos, 
conservación de los mismos y todas aquellas operaciones necesarias para la correcta 
ejecución de los trabajos en la forma especificada y no pagados en otro Ítem del 
Contrato.- 
 
Período de veda y Temperatura ambiente 
 
El punto 3.1.1.2 Periodo de veda y temperatura ambiente del Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales queda complementado con lo siguiente: 
 
No se permitirá ejecutar riegos ni mezclas asfálticas en el siguiente periodo: 
Periodo de veda: Desde el 15 de Mayo al 1º de Septiembre. 
Además, deberá verificarse la temperatura del día de trabajo, la que debe ser como 
mínimo para riegos de 15º C en ascenso y para mezclas asfálticas de 12º C en ascenso. 
  
 
Artículo 8°: RIEGO DE LIGA 
 
MATERIALES: 
Tipo de Material Bituminoso:  
En el riego de liga se utilizará ER-2. Se podrá utilizar Emulsiones Asfálticas en su 
reemplazo. Deberá ser aprobada por la Inspección de obra. 
El material bituminoso a utilizar deberá cumplir con las exigencias del Apartado 
“Materiales Bituminosos” y estará sujeto a las penalidades indicadas en el mismo 
apartado. 
Cantidades límites de Materiales bituminosos: 
- Riego de liga                     0.5 a 0.8 L/m2 (ER-2) 
EQUIPOS: 
Todos los elementos del equipo a emplear, serán previamente aprobados por la 
Inspección, debiendo ser conservados en condiciones satisfactorias hasta finalizada la 
obra. Si durante el transcurso del trabajo se observasen deficiencias o mal 
funcionamiento de los implementos utilizados, la Inspección podrá ordenar sean 
retirados o reemplazados. 



BARREDORA MECANICA: 
Será de cepillo giratorio o de otro tipo que efectúe un trabajo similar, a juicio de la 
Inspección. Estará en tal forma construida que sea posible regular la posición del cepillo, 
de acuerdo al estado de desgaste del mismo y al tipo y condición de la superficie a 
barrer. Deberá estar provista de cepillos de repuesto para evitar demoras durante la 
construcción. Las cerdas del cepillo serán de una rigidez tal que efectúen un. barrido 
eficaz sin remover el material constitutivo de la superficie adherida a la misma. 
SOPLADOR MECANICO:  
Estará montado sobre un chasis equipado con llantas mecánicas; podrá ser de 
propulsión propia o accionado por un tractor camión de rodado neumático. El soplador 
deberá ser ajustado de manera que pueda efectuar un enérgico soplado sin deteriorar 
en modo alguno la superficie; su construcción será tal que pueda actuar impeliendo el 
polvo desde el centro hacia los bordes de la calzada. 
DISTRIBUIDOR DE MATERIAL BITUMINOSO: 
a) Estará montado sobre camión de rodado neumático; aplicará el material 
bituminoso a presión, con uniformidad y sin formación de estrías. Como condición de 
uniformidad se exigirá que en ningún caso existan zonas de cualquier ancho, en las 
cuales la aplicación unitaria de material bituminoso, difiera en más de 10% en exceso o 
en defecto, con respecto al promedio de la aplicación unitaria para la longitud total de la 
barra distribuidora. Permitirá efectuar aplicaciones cuya variación con respecto a la 
cantidad unitaria prefijada no sea mayor del 15% en exceso o en defecto. Para 
compensar la menor cantidad de material bituminoso aplicado en los extremos de la 
barra distribuidora los dos últimos picos en correspondencia de dichos extremos 
deberán tener una abertura que supere en un   20% la común del resto de los picos. 
b) Dispondrá de los siguientes dispositivos: 
• Tacómetro y barra de distribución. 
• Manómetro para control de presión o contador de revoluciones   de la bomba. 
• Varas de distribución móviles en sentido vertical y horizontal. 
• Termómetro. 
• Chapas parabrisas en la barra de distribución con el objeto de proteger los 
abanicos de material bituminoso, de la acción del viento.          
• Chapas marginales en los extremos de la barra de distribución para obtener 
bordes netos y bien definidos. 
• Una regla metálica. 
• Una guía frontal extensible para facilitar al conductor la alineación del camión. 
• Un equipo para el calentamiento de los picos de la barra distribuidora. 
 
c) Los picos de la barra distribuidora estará a una altura uniforme de la calzada en 
toda su longitud, serán rígidos equidistantes, alineados entre sí y tendrán la suficiente 
inclinación como para que las pantallas del material bituminoso no se choquen. La 
válvula o válvulas de cierre, actuarán 
con suficiente rapidez para permitir que los riegos se inicien y terminen sobre chapas 
dispuestas con este propósito. El control del buen funcionamiento del distribuidor será 
efectuado por la Inspección, debiendo el Contratista suministrar el personal y elementos 
necesarios para este objeto. 
d) El tanque distribuidor deberá hallarse calibrado por personal autorizado de la 
Dirección y se dispondrá de la tabla calibración que servirá de base para la medición de 
las cantidades. Si dicha calibración no hubiese sido efectuada con anterioridad, la 
misma deberá hacerse efectiva antes de utilizar el distribuidor. De cualquier manera, no 
se comenzará el trabajo, sin que la Inspección apruebe por escrito su Tabla de 
Calibración, previa verificación, de que la capacidad total del distribuidor coincida con el 
valor dado en la tabla, con una tolerancia de 1% en más o en menos. Esta verificación 
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podrá efectuarse en cualquier momento durante la construcción y el Contratista estará 
obligado a suministrar el personal necesario para ello, o para efectuar una nueva 
calibración en caso de que no se cumpla con la tolerancia especificada. 
 
CONSTRUCCION: 
• Barrido y soplado de la carpeta: La carpeta a regar deberá ser cuidadosamente 
barrida y soplada en forma tal de eliminar prácticamente de ella el polvo y todo material 
suelto. Las operaciones de barrido y soplado mecánico deberán ser complementadas 
cuando fuese necesario, mediante el barrido con cepillos a mano. Si el viento llevara 
sobre la superficie a tratar, polvo proveniente de las banquinas o de algún desvío 
próximo, se subsanará este inconveniente regando con agua las zonas que 
corresponda. Los gastos que demanden estos riegos de agua, estarán a cargo exclusivo 
del Contratista.  
 
ENSAYOS DE LABORATORIO: 
Costo de las Pruebas y Ensayos: Las muestras de materiales bituminosos se tomarán 
en campaña y transportarán al Laboratorio oficial que indique la Inspección para su 
ensayo. Los gastos de envase, embalaje, transporte y ensayos correrán por cuenta del 
Contratista. 
Muestras: Las tomas de muestras para control de calidad se realizarán en un todo de 
acuerdo a lo establecido en la sección “Materiales Bituminosos”. 
 
TEMPERATURA AMBIENTE 
No se permitirá ejecutar riegos ni mezclas asfálticas en el siguiente periodo cuando la  
la temperatura del día de trabajo no cumpla con lo siguiente:  debe ser como mínimo 
para riegos de 15ºC en ascenso y para mezclas asfálticas de 12ºC en ascenso. 
 
Artículo 9°: EJECUCIÓN DE CARPETA TIPO CONCRETO ASFÁLTICO EN 
CALIENTE 
  
En todas las Calles del Barrio Florida se ejecutará una carpeta de concreto asfáltico de 
3 cm de espesor compactado con rodillo mecánico autopropulsado, sobre base firme 
existente. En Calle Lavalle la carpeta de rodamiento deberá ser de 5 cm de espesor. 

Rige para este Ítem el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, Capitulo 3, 

Sección 3.1 Disposiciones Generales para la Ejecución de Imprimación, Tratamientos 

Superficiales, Bases, Carpetas y Bacheos Asfálticos; y Sección 3.8 Bases y Carpetas 

de mezclas preparadas en Caliente.  

DESCRIPCIÓN 

El punto 3.8.1 DESCRIPCION del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 

queda complementado con lo siguiente: 

 

-El ítem contempla la construcción de una carpeta de concreto asfáltico en caliente de 

de 3cm y 5cm de espesor compactado para la carpeta de rodamiento según se indica 

en cómputos de la planilla de propuesta..  

-Se incluye en el precio de estos Ítems los trabajos necesarios previos de preparación 

de la superficie mediante bacheo si fuese necesario. El Contratista deberá efectuar un 



análisis pormenorizado del estado de la imprimación existente y la necesidad de bacheo 

como preparación previa de la superficie sobre la que se construirá la carpeta de 

rodamiento. 

 

MATERIALES 

Agregados 

Los límites granulométricos y demás condiciones que deberán cumplir los agregados 

pétreos que componen la mezcla son:  

 

 

Tamices % que pasa en peso 

40 mm(1 1/2") 100 

25 mm (1") 100 

19 mm(%") 83-100 

9,5 mm (3/8") 60-75 

4,75 mm (N° 4) 45-60 

2,36 mm (N° 8) 33-47 

0,60 mm (N° 30) 17-29 

0,30 mm (N° 50) 12-21 

0,075 mm (N°200) 5-8 

 

La mezcla deberá incorporar material triturado cumpliendo simultáneamente las 

siguientes especificaciones: 

 

1-Material triturado en toda la mezcla: mín. 80% 

2-Material triturado en la fracción retenida por el tamiz 3/8”: mín. 20 % 

3-Material triturado en la fracción pasante por el tamiz 3/8”: mín. 25 % 

 

Además, la mezcla en todos los casos deberá contener la incorporación de 

mínimo 1%  y hasta un 3 % máximo de filler comercial (cal aérea), porcentaje éste 

que será fijado en función de lograr la optimización de las características de la 

mezcla asfáltica. 
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La resistencia al desgaste que deben cumplir los materiales áridos destinados para las 

distintas estructuras y capas de rodamiento mencionadas, será determinada por el 

Ensayo de Desgaste "Los Ángeles", estableciéndose al respecto los siguientes límites 

de acuerdo al tipo de árido: 

 

Pedregullo de roca .......................        menos del 30% 

Pedregullo de grava    .....................           menos del 35% 

Grava zarandeada .......................         menos del 35% 

Material bituminoso 

Mezcla: Para todas las mezclas se utilizará cemento asfáltico del tipo A. C. 30.- 

 

Riego de liga: Este riego podrá efectuarse con asfalto diluido de endurecimiento rápido 

ó emulsiones de rotura rápida. El riego de liga se efectuará de modo de obtener un 

residuo asfáltico de 0.2 a 0.4 litros por metro cuadrado.  

Características de las mezclas bituminosas y ensayos a realizar 

Mezcla Bituminosa  

- Probetas compactadas con 75 golpes por cara 

- Fluencia: entre 2.00 – 4.00 mm 

- Vacíos: 3% - 5% 

- Relación Betún – Vacíos: 70% - 80% 

- Estabilidad: mín. 1000 kg 
- Relación Estabilidad – Fluencia: 2000 kg/cm – 4000 kg/cm 

Mezcla Bituminosa (carpeta de 5cm, 6cm y 7 cm) 

-       Profundidad de huella según el Ensayo de Wheel Tracking test: Norma EN-

12697-22-2007 –Procedimiento B, Temperatura de ensayo 60ºC.  

-        Velocidad de deformación máxima WTS según ensayo de Wheel Tracking 

TEMPERATURA AMBIENTE 

 

Deberá verificarse la temperatura del día de trabajo, la que debe ser como mínimo para 

riegos de 15ºC en ascenso y para mezclas asfálticas de 12ºC en ascenso. 

CONSTRUCCIÓN 

El punto 3.8.3 CONSTRUCCIÓN del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 

queda anulado y sustituido con lo siguiente: 

Equipo Necesario para la Ejecución de las Obras 



Planta Asfáltica: 

La mezcla asfáltica se debe fabricar en plantas que se ajusten a los requisitos que se 

establecen en la tabla N° 8: 

 

Tabla N° 8 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS PLANTAS ASFÁLTICAS 

Característica Requisitos 

Capacidad de 

producción 

Acorde al volumen y plazos de la obra a ejecutar 

Alimentación   de   
agregados pétreos 

Cantidad de silos de dosificación en frío al menos igual al número 
de fracciones de los áridos que componen la fórmula de obra 
adoptada. Contar con dispositivos que eviten el trasvasamiento 
entre tolvas. Durante la producción cada tolva en uso debe 
mantenerse con material entre el 50 y el 100 % de su capacidad. 
Debe contar con zaranda de rechazo de agregados que excedan el 
tamaño máximo. 

Almacenamiento    y    
alimentación      de     
ligante asfáltico 

Debe poder mantener la temperatura de empleo. Debe contar con 
recirculación constante. El sistema de calefacción debe evitar 
sobrecalentamientos. Debe contar con elementos precisos para 
calibrar la cantidad de ligante asfáltico que se incorpora a la 
mezcla. 

Alimentación  de 
filler de aporte 

Debe disponer de instalaciones para el almacenamiento y adición 
controlada a la mezcla. 

Calentamiento y 

mezclado 

Debe posibilitar la obtención de una mezcla homogénea, con las 

proporciones ajustadas a la respectiva fórmula de trabajo y a la 

temperatura adecuada para el transporte y colocación. Debe evitar 

sobrecalentamientos que afecten los materiales. Debe posibilitar la 

difusión homogénea del ligante asfáltico. El proceso de 

calentamiento no debe contaminar con residuos de hidrocarburos no 

quemados a la mezcla. La temperatura máxima de la mezcla no debe 

exceder de 185 °C, en el caso de ligantes modificados, y 170 °C en 

el caso de ligantes convencionales. 

Almacenamiento   y   

descarga de la 

mezcla 

Tanto en el almacenamiento como en la descarga de la mezcla 

asfáltica debe evitarse la separación de materiales (segregación de 

materiales) y la pérdida de temperatura localizada en partes de la 

mezcla (segregación térmica). 

Emisiones Debe contar con elementos que eviten la emisión de polvo mineral a 

la atmósfera. 
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Elementos de Transporte: 

Los elementos de transporte de mezclas asfálticas deben ajustarse a los requisitos que 

se indican en la tabla N° 9: 

 

Tabla N° 9 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE 
DE MEZCLAS ASFÁLTICAS 

Característica Requisitos 

Capacidad de 
transporte 

El número y capacidad de los camiones deben ser acordes al volumen 
de producción de la planta asfáltica. 

Caja de 
transporte 

Debe rociarse con un producto que evite la adherencia de la mezcla 
asfáltica a la caja de los camiones. Por ejemplo lechada de agua y cal, 
solución de agua jabonosa o emulsión siliconada antiadherente. No 
debe emplearse a este fin agentes que actúen como solventes del ligante 
asfáltico. La forma y altura debe ser tal que, durante la descarga en la 
terminadora, el camión sólo toque a ésta a través de los rodillos 
provistos al efecto. 

Cubierta de 
protección 

La caja de los camiones de transporte debe cubrirse con elementos (lona 
o cobertor adecuado) que impidan la circulación de aire sobre la mezcla. 
Dicha cubierta debe alcanzar un solape mínimo con la caja tanto lateral 
como frontalmente de 0,30 m. Deben mantenerse durante el transporte 
debidamente ajustados a la caja. Esta condición debe observarse con 
independencia de la temperatura ambiente. No se admite el empleo de 
coberturas que posibiliten la circulación del aire sobre la mezcla, (tipo 
media sombra). 

Equipos para Riego de Liga e imprimación: 

Los equipos de distribución de riego de liga e imprimación deben poder aplicar el 

material bituminoso a presión, con uniformidad y sin formación de estrías y que garantice 

la dotación definida en esta Especificación. En el caso de utilizar asfalto diluido de 

curado medio para imprimación y emulsión catiónica rápida para riego de liga, se debe 

evitar la mezcla de productos en el equipo regador. Por lo tanto en caso de disponerse 

de un solo equipo para ambas tareas, se debe asegurar la limpieza correcta del mismo 

previo a la recarga de ambos materiales. 

Terminadoras: 

Los equipos de distribución de la mezcla asfáltica (terminadoras asfálticas), deben 

ajustarse a los requisitos que se indican en la tabla N° 10: 

 

 
 



Tabla N° 10 REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL EQUIPO DE DISTRIBUCIÓN DE 
MEZCLAS ASFÁLTICAS 

Característica Requisitos 

Sensores de 
uniformidad de 
distribución 

Debe contar con equipamiento que permita tomar referencias 
altimétricas destinadas a proveer regularidad en la superficie de la 
mezcla distribuida. 

Alimentación 
de la mezcla 

Debe poder abastecer de mezcla asfáltica a la caja de distribución en 
la forma más constante posible. 

Operación de 
distribución 
transversal de la 
mezcla 

Los tornillos helicoidales deben tener una extensión tal que lleguen a 
0,10 - 0,20 metros de los extremos de la caja de distribución, 
exceptuando el empleo en ensanches o ramas de acceso / egreso de 
reducida longitud, para terminadoras con plancha telescópica. Debe 
procurarse que el tornillo sin fin gire en forma lenta y lo más 
permanentemente posible. La mezcla debe mantener una altura 
uniforme dentro de la caja de distribución, coincidente con la posición 
del eje de los tornillos helicoidales. 

Caja de 
distribución 

La porción de la caja de distribución que excede el chasis de la 
terminadora, debe contar con cierre frontal (contraescudo). En tanto que 
la parte inferior de tal dispositivo, debe contar con una cortina de goma 
que alcance la superficie de la calzada durante la operación de 
distribución. 

Tornillos 
helicoidales 

Se debe procurar que la altura del tornillo sin fin sea tal que su parte 
inferior se sitúe a no más de 2,5 veces el espesor de colocación de la 
capa. 

Plancha La posición altimétrica de la plancha debe poder ser regulada en forma 
automática mediante sensores referenciados a la capa de base u otro 
medio que permita distribuir la mezcla con la mayor homogeneidad del 
perfil longitudinal. El calentamiento de la plancha debe ser homogéneo, 
evitando sobrecalentamientos localizados de la misma. 

Homogeneidad 
de la 
distribución 

El equipo debe poder operar sin que origine segregación ni arrastre de 
materiales. Debe poder regularse de modo que la superficie de la capa 
extendida resulte lisa y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con 
un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección 
transversal indicadas en los Planos del Proyecto. 

Operación El avance se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la 
velocidad a la producción de la planta, de modo de reducir las 
detenciones al mínimo posible. En caso de detención, se comprobará 
que la temperatura de la mezcla que quede sin distribuir, en la tolva de 
la terminadora y en la caja de distribución, no descienda de la indicada 
para el inicio de la compactación. En caso contrario, se ejecutará una 
junta transversal y se debe desechar la mezcla defectuosa. 

Equipo de Compactación: 

Los equipos de compactación deben ajustarse a los requisitos indicados en la tabla N° 

11: 
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Tabla N° 11   REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE 
COMPACTACIÓN DE MEZCLAS ASFÁLTICAS 

Característica Requisitos 

Número y tipo de 
equipo 

El número y las características de los equipos de compactación 
deben ser acordes a la superficie y espesor de mezcla que se debe 
compactar. 

Operación La operación debe ser en todo momento sistemática y homogénea, 
acompañando el avance de la terminadora. El peso estático de los 
equipos o la operación vibratoria, no debe producir la degradación 
granulométrica de los agregados pétreos. Deben poder invertir la 
marcha mediante una acción suave. Deben poder obtener una 
superficie homogénea, sin marcas o desprendimiento de la mezcla 
asfáltica. Debe evitarse la detención prolongada de los equipos sobre 
la mezcla caliente. 

Condiciones de 
operación 

Los rodillos metálicos deben mantener húmeda la superficie de los 
cilindros, sin excesos de agua. Los rodillos neumáticos deben contar 
con protecciones de lona u otro material de modo de generar recintos 
que   limiten el enfriamiento de los neumáticos. Tales elementos 
deben extenderse en la parte frontal y lateral de cada conjunto de 
neumáticos y alcanzar la menor altura posible respecto de la superficie 
de la mezcla que se compacta. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Presentación de la Fórmula de Obra 

La fabricación y colocación de la mezcla no se debe iniciar hasta que se haya aprobado 

la correspondiente fórmula de obra presentada por la empresa contratista, estudiada en 

el laboratorio y verificada en el tramo de prueba que se haya adoptado como definitivo. 

La fórmula debe cumplirse durante todo el proceso constructivo de la obra, siempre que 

se mantengan las características de los materiales que la componen. Toda vez que 

cambie alguno de los materiales que integran la mezcla o se excedan sus tolerancias 

de calidad, su composición debe ser reformulada. Por lo tanto, debe excluirse el 

concepto de "fórmula de obra única e inamovible". La fórmula incluir como mínimo las 

siguientes características según Tabla 12: 

 

 

Tabla N° 12 REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA FÓRMULA DE OBRA 

Parámetro Información que debe ser consignada 



Áridos y 
rellenos 
minerales 

Identificación, características y proporción de cada fracción del árido y 
rellenos minerales (filler) en la alimentación y, en su caso, después de 
su clasificación en caliente. Granulometría de los áridos combinados 
incluido el o los rellenos minerales. Se debe determinar la densidad 
relativa, densidad aparente y absorción de agua de acuerdo con las 
Normas IRAM 1520 e IRAM 1533. 

Ligante asfáltico 
y aditivos 

Identificación, características y proporción en la mezcla respecto de la 
masa total de los áridos incluido el o los rellenos minerales. Cuando se 
empleen aditivos, debe indicarse su denominación, características y 
proporción empleada, respecto de la masa de cemento asfáltico. 

Calentamiento 
y mezclado 

Tiempos requeridos para la mezcla de áridos en seco y para la mezcla 
de los áridos con el cemento asfáltico. Las temperaturas máxima y 
mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. (En ningún caso 
se introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a la del 
asfalto en más de 15 °C. Las temperaturas máxima y mínima de la 
mezcla al salir del mezclador. 

Temperatura 
para la 
compactación 

Deben indicarse las temperaturas máxima y mínima de compactación 

Preparación de la Superficie de Apoyo 

Las condiciones que debe reunir la superficie de la base, se indican en la tabla N° 13: 

 

Tabla N° 13 CONDICIONES DE LA SUPERFICIE DE APOYO 

Parámetro Condición 

Regularidad La superficie de apoyo debe ser regular y no debe exhibir deterioros, 
de modo tal que el espesor de colocación de la mezcla se pueda 
encuadrar dentro de la tolerancia de espesores. 

Limpieza Previo a la ejecución del riego de liga ó imprimación, la superficie a 
regar debe hallarse completamente seca, limpia y desprovista de 
material flojo o suelto. En el caso de utilizarse emulsión ECI para 
imprimar puede ser conveniente la prehumectación de la superficie 
antes de realizar el riego. La limpieza alcanza a las manchas o huellas 
de suelos cohesivos, los que deben eliminarse totalmente de la 
superficie. 

Banquinas Las banquinas y/o trochas aledañas se deben mantener durante los 
trabajos en condiciones tales que eviten la contaminación de la 
superficie, luego de que esta ha sido cubierta por el riego de liga. 

Compactación de la Mezcla 

La compactación de la mezcla debe realizarse según se indica en la tabla N° 15: 

 

Tabla N° 15 CONDICIONES PARA LA COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA 
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Parámetro Condición 

Secuencia El empleo de los equipos de compactación debe mantener la secuencia 
de operaciones que se determinó previamente, en el respectivo tramo 
de prueba y ajuste del proceso de distribución y compactación. 

Temperatura 
de la mezcla 

Las operaciones de compactación deben llevarse a cabo con la mezcla 
en mayor temperatura posible, sin que se produzcan desplazamientos 
de la mezcla extendida. 

Operación Los rodillos deben llevar su rueda motriz del lado más cercano a la 
terminadora; a excepción de los sectores en rampa en ascenso, donde 
puede invertirse. Los cambios de dirección se deben realizar sobre 
mezcla ya compactada, y los cambios de sentido se deben efectuar 
con suavidad. Los rodillos metálicos de compactación deben 
mantenerse siempre limpios y húmedos. 

Juntas transversales y longitudinales 

La formación de juntas debe ajustarse a lo indicado en la tabla N° 16: 

 

Tabla N° 16 CONDICIONES PARA LA FORMACIÓN DE JUNTAS 

Parámetro Condición 

Separación         
de juntas 

Cuando con anterioridad a la extensión de la mezcla, se ejecuten otras 
capas asfálticas, se debe procurar que las juntas transversales de 
capas superpuestas guarden una separación mínima de 1,5 m, y de 
0,15 m para las longitudinales. 

Las juntas transversales se deben compactar transversalmente, 
disponiendo los apoyos adecuados fuera de la capa para el 
desplazamiento del rodillo. Además, las juntas transversales de franjas 
de extensión adyacentes deben distanciar en más de 5 m. 

Corte de la 
capa en las 
juntas 

Tanto en las juntas longitudinales como transversales, se debe producir 
un corte aproximadamente vertical, que elimine el material que no ha 
sido densificado. Esta operación puede ser obviada en juntas 
longitudinales, para el caso de ejecución simultánea de fajas contiguas. 

Compactación 
de juntas 
transversales 

Las juntas transversales se deben compactar transversalmente con 
rodillo liso metálico, disponiendo los apoyos adecuados fuera de la 
capa para el desplazamiento del rodillo. 

Se debe iniciar la compactación apoyando aproximadamente el 90 % 
del ancho del rodillo en la capa fría. Debe trasladarse paulatinamente 
el rodillo de modo tal que en no menos de cuatro pasadas, el mismo 
termine apoyado completamente en la capa caliente. A continuación se 
debe iniciar la compactación en sentido longitudinal. 

Limpieza 



El contratista debe prestar especial atención en no afectar durante la realización de las 

obras, la calzada existente o recién construida. 

Para tal efecto, todo vehículo que se retire del sector de obra debe ser sometido a una 

limpieza exhaustiva de los neumáticos, de manera tal que no marque ni ensucie tanto 

la calzada como la demarcación. Pueden emplearse también, materiales absorbentes 

de hidrocarburos, que logren el mismo efecto. 

En caso de detectarse sectores de calzada manchados y/o sucios con material de obra, 

dentro del área de obra o fuera de ella, el contratista debe hacerse cargo de la limpieza 

para restituir el estado inicial de la carpeta. 

Tramo de Prueba 

Antes de iniciarse la puesta en obra de las mezclas asfálticas, se deben realizar los 

tramos de ajuste del proceso de distribución y compactación necesarios, hasta alcanzar 

la conformidad total acorde con las exigencias de la presente especificación. A tales 

efectos, la empresa contratista debe ajustar, la producción de la mezcla diseñada, los 

procesos de elaboración, transporte, uniformidad y dotación del riego de liga, extensión 

y compactación de la mezcla asfáltica, adoptando para ello las medidas de seguridad y 

señalización. 

Aprobado lo señalado precedentemente se puede dar comienzo la puesta en obra de 

las mezclas. 

Oportunamente se debe determinar si el tramo de prueba es aceptado como parte 

integrante de la obra. 

La prueba se debe realizar sobre un tramo a definir por la Inspección de Obra. 

CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES Y TOMA DE MUESTRAS 

 Ligantes Asfálticos 

El proveedor del ligante debe suministrar al contratista la siguiente información cuya 

copia se debe entregar a la Inspección de Obra: 

 Referencia del remito de la partida o remesa. 

 Denominación comercial del material asfáltico provisto y su certificado de 

calidad. 

 Identificación del vehículo que lo transporta. 

 Fecha y hora de recepción en obrador. 

Se deberá tomar de cada partida suministrada, un mínimo de dos muestras en presencia 

de la Inspección de Obra. Las mismas deben contener de al menos 1 litro cada una, en 

envases limpios y apropiados, de los cuales uno lo debe conservar la Empresa y el otro 

debe ser entregado a la Inspección de Obra. Estas muestras deben ser conservadas 

hasta el final del período de garantía de la obra, en lugar a determinar por la Inspección 

de Obra. 

Áridos 

El contratista es responsable de solicitar al proveedor, el suministro de áridos gruesos 

y/o finos que satisfagan las exigencias de la presente especificación y debe registrar 

durante su recepción la siguiente información que debe ser elevada a la Inspección de 

Obra: 



   

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 
OBRA: CONSTRUCCION PAVIMENTO ASFÁLTICO Bº FLORIDA Y CALLE LAVALLE                                           
                                                Página 19 

 

 Denominación comercial del proveedor. 

 Referencia del remito con el tipo de material provisto. 

 Verificación ocular de la limpieza de los áridos. 

 Identificación del vehículo que los transporta. 

 Fecha y hora de recepción en obrador. 

Relleno Mineral de Aporte (Filler) 

El contratista debe verificar y elevar a la Inspección de Obra lo siguiente: 

 Denominación comercial del proveedor y certificado de calidad del producto. 

 Remito con la constancia del material suministrado. 

 Fecha y hora de recepción 

Producción de Mezcla Asfáltica: 

Como mínimo se debe tomar diariamente, una muestra de la mezcla de áridos, y con 

ella se deben efectuar los siguientes ensayos: 

a) Análisis granulométrico del árido combinado 

Las tolerancias admisibles en más ó en menos, respecto a la granulometría de la fórmula 

de trabajo vigente, deben ser las indicadas en la tabla 19. 

 

 

Tabla N° 19 TOLERANCIAS GRANULOMÉTRICAS DE LA MEZCLA DE ÁRIDOS 

Tamices 

12.5m
m 

9.5mm 6.35m
m 

4.8mm 2.36m
m 

600 
 

   

(1/2”) (3/8”) (1/4”) Nº 4 Nº 8 Nº 30 (Nº 50) (Nº 100) (Nº 200) 

Toleranci
a 

± 4 % 

 

± 3 % 

 

± 2 % 

 

 b) Se deben tomar muestras de mezcla asfáltica a la descarga del 

mezclador, y con ellas efectuar ensayos acorde con el plan de calidad adoptado. 

 En cada elemento de transporte: verificación del aspecto de la mezcla, y 
medición de su temperatura. 

 Moldeo de probetas Marshall y verificación de los parámetros volumétricos 
y mecánicos. 

 Determinación del porcentaje de cemento asfáltico y granulometría de los 
áridos recuperados 

 Índice de Resistencia Conservada por tracción Indirecta 



CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN 

El punto 3.8.5 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda anulado y 

sustituido por lo siguiente: 

a) Lisura superficial 

Colocando una regla de tres metros paralela o normalmente al eje, en los lugares a 

determinar por la Inspección no se aceptarán luces mayores de cuatro milímetros, entre 

el pavimento y el borde inferior de la regla. 

 

Después de terminados los trabajos de compactación la Inspección controlará la lisura 

superficial debiendo ser corregidas por cuenta del Contratista las ondulaciones o 

depresiones que excedan las tolerancias establecidas o que retengan agua en la 

superficie. 

b) Porcentaje de Vacíos de la mezcla 

La densidad de la mezcla alcanzada en la obra debe ser tal que los vacíos de los testigos 

se encuentren comprendidos en los valores especificados.  A los fines del cálculo de los 

vacíos se debe tomar como Densidad Máxima medida (Rice), la obtenida de la 

producción del día para el lote de mezcla colocada. 

c) Peso específico aparente  

Se extraerán dos (2) testigos por cada 1000 m2 de superficie en la capa de rodamiento 

para controlar Peso específico aparente y espesores. 

Peso específico aparente: El valor del Peso específico aparente de cada testigo deberá 

ser mayor al 98% del valor del Peso específico aparente de laboratorio, el que será el 

promedio de los pesos específicos aparentes de 6 probetas moldeadas en laboratorio 

con la mezcla de planta en cada jornada de trabajo como mínimo. 

  PEAi  98% PEA labmedio 

 

En caso que no se cumpla esta condición corresponderá el rechazo del tramo. 

d) Espesor 

Los espesores de cada testigo individual (eti) serán mayores o iguales que el 95% del 
espesor teórico de proyecto. 
 

   eti  0.95 ep 

 

En caso que no se cumpla esta condición corresponderá el rechazo del tramo. 

 

e) Resistencia a las deformaciones permanentes de la carpeta de rodamiento  

Deberá cumplirse:       

 Profundidad de huella según el Ensayo de Wheel Tracking test: RD < 2.8mm  

 

En caso de no cumplirse se deberá reformular la cantidad de material triturado a incluir 
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en la mezcla. 

Los ensayos deberán realizarse en laboratorio oficial previa autorización de la 

Inspección de obra. El costo de estos ensayos no recibirán pago directo y estarán 

incluidos en el precio del presente Ítem.  

 

f) Regularidad superficial: 

De acuerdo a la longitud de cada tramo, se exige un número mínimo de valores medios 

kilométricos de rugosidad, medida en metros por kilómetros (m/Km). Los mismos se 

expresan como porcentaje del total de valores obtenidos para el carril analizado. Dichos 

valores deben resultar inferior, en el caso de obras nuevas, de 2 metros por kilómetro 

unidades IRI determinados para L = 100m.  

De acuerdo con la longitud del tramo analizado rigen las siguientes tolerancias: 

 
 

Tabla N° 17 TOLERANCIA DE RUGOSIDAD SEGUN LONGITUD DEL TRAMO 

Longitud del tramo analizado en 

Km 

% mínimo de valores iguales o inferiores a   2 
m/km ( I.R.I) para L = 100m 

Mayor o igual a 30 95 

Menor a 30 y mayor a 10 85 

Menor a 10 80 

g) Contenido de Ligante: 

El porcentaje medio de cemento asfáltico de producción por lote, debe encuadrarse 

dentro de una tolerancia de ± 0,2 % respecto de la fórmula de obra aprobada y vigente. 

Los valores individuales deben encuadrarse dentro de una tolerancia de ± 0,5 %, 

respecto del valor de fórmula de obra aprobada y vigente. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La ejecución de la carpetas de rodamiento con mezcla bituminosa de espesores 

e=0.03m y e=0.05 m que cumpla con lo especificado en las presentes se pagará por 

metro cuadrado (m2) de superficie terminada a los precios pactados en el Contrato.  

El precio de los trabajos será por compensación total por el barrido y soplado de la 

superficie a recubrir, la preparación de la superficie mediante bacheo si fuese necesario, 

la ejecución del riego de liga correspondiente, la provisión del material bituminoso 

convencional ó modificado según el caso, la provisión, carga, transporte, descarga y 

acopio de los agregados pétreos, suelos, filler comercial, materiales bituminosos y 



mejorador de adherencia si fuese necesario, el calentamiento y mezclado de los 

materiales, carga, transporte, descarga, distribución y compactación de la mezcla, 

corrección de los defectos constructivos, señalización y conservación de los desvíos 

durante la ejecución de los trabajos, y por todo otro trabajo, mano de obra, equipo o 

material necesario para la correcta ejecución y conservación del Ítem según lo 

especificado. 

 
Artículo 11º: GASTOS COMPLEMENTARIOS 
 
Los honorarios profesionales y gastos de cualquier tipo en conceptos de estudios 
complementarios, laboratorio de ensayos y proyectos de obras dañadas serán por 
cuenta y cargo del Contratista. 
 
Artículo 12°: ENSAYOS 
 
A los efectos del control sobre calidad de los distintos elementos y materiales a emplear 
en las obras, el Municipio podrá ordenar los ensayos que considere necesarios en algún 
laboratorio propuesto por la Empresa y aprobado por la Inspección, en cuyo caso, los 
gastos de extracción de muestras, transporte y ensayo, correrán por exclusiva cuenta 
del Contratista.  
La Contratista deberá presentar a la Inspección, los informes de los ensayos realizados 
según las especificaciones establecidas en los Pliegos y firmados por profesional 
competente, para continuar con los trabajos 
 
Artículo 13°: DETALLES 
 
Cualquier detalle constructivo que no figure en los planos, ni en el presente pliego, será 
indicado por la Inspección de Obra cuando fuera requerido, sin que ello fuera objeto de 
pagos adicionales. 
 
Artículo 14°: CONTROL TEMPORAL DEL TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 
 

Se deberá diseñar los sistemas de control, con personal capacitado de manera que se 
garantice la seguridad y confort del público y usuarios de la vía, así como la protección 
de las propiedades adyacentes. El control de tránsito se deberá mantener hasta que las 
obras sean recibidas por el Municipio. 
Mantenimiento Vial 
La vía principal en construcción, y los desvíos que se utilicen para el tránsito vehicular 
y peatonal será mantenida en condiciones aceptables de transitabilidad y seguridad, 
durante el período de ejecución de obra incluyendo los días feriados, días en que no se 
ejecutan trabajos y aún en probables períodos de paralización.  
Período de Responsabilidad 
La responsabilidad del Contratista para el mantenimiento de tránsito y seguridad vial se 
inicia el día de la entrega del terreno al Contratista. El período de responsabilidad 
abarcará hasta el día de la entrega final de la obra al Municipio y en este período se 
incluyen todas las suspensiones temporales que puedan haberse producido en la obra, 
independientemente de la causal que la origine. 
Materiales 
Las señales, dispositivos de control, colores a utilizar y calidad del material estará de 
acuerdo con lo normado en el Capítulo 18 de las Especificaciones Técnicas  
Los sectores en que existan excavaciones puntuales en la zona de tránsito, 
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excavaciones de zanjas laterales o transversales que signifiquen algún peligro para la 
seguridad del usuario, deben ser claramente delimitadas y señalizadas con dispositivos 
de control de tránsito y señales que serán mantenidos durante el día y la noche hasta 
la conclusión de las obras en dichos sectores. Principalmente en las noches se utilizarán 
señales y dispositivos muy notorios y visibles para resguardar la seguridad del usuario. 
La instalación de los dispositivos y señales para el control de tránsito seguirá las 
siguientes disposiciones: 
(a) Las señales y dispositivos de control deberán ser aprobados por el Supervisor y estar 
disponibles antes del inicio de los trabajos de construcción, entre los que se incluyen los 
trabajos de replanteo y topografía.  
(b) Se instalarán solo los dispositivos y señales de control que se requieran en cada 
etapa de la obra y en cada frente de trabajo.   
(c) Los dispositivos y señales deben ser reubicados cuando sea necesario.  
(d) Las unidades perdidas, sustraídas, destruidas en mal estado o calificado en estado 
inaceptable por la Supervisión deberán ser inmediatamente sustituidas.  
(e) Las señales y dispositivos deben ser limpiadas y reparadas periódicamente.  
 
 
Artículo 15°: DETALLES 
 
Cualquier detalle constructivo que no figure en los planos, ni en el presente pliego, será 
indicado por la Inspección de Obra cuando fuera requerido, sin que ello fuera objeto de 
pagos adicionales. 
 
Artículo 16°:  EQUIPAMIENTO A ENTREGAR 
 
Al momento de cobrar el primer certificado de obra la Empresa deberá entregar a la 
Dirección de Obras Públicas lo que se detalla a continuación: 

a) 1 (uno) aire Acondicionado tipo “Carrier” de 4.500 frigorías, el  cual deberá incluir 
la instalación a realizar en la Oficina de Proyectos. 

b) 14 (catorce) Licencias de  Antivirus Panda, para ser instaladas en las PC de las 
distintas oficinas de Públicas y Obras Privadas 

c)  3 (tres) m2 de lámina de Alta Intensidad Grado Prismático 
d) . 100 (cien) m2 de láminas adhesivas vinilo común con el logo de Obras Públicas 

para ser utilizados en vallas de seguridad.    
Los gastos que demande el mencionado equipamiento deberá incluirse en el porcentaje 
de los Gastos Generales de Obra. 
 
Artículo 17º: SOBRESTANTE DE OBRA 
 
El Municipio propondrá un sobrestante de obra el cual deberá estar en forma 
permanente controlando la ejecución de los playones. Todos los gastos que demanden 
su trabajo estarán a cargo de la Empresa Adjudicataria de la obra y los costos deberán 
incluirlo como gastos generales de la Empresa.- 
 
Artículo 18°: RESPONSABILIDAD. SEGUROS. 
 
La contratista será la única y exclusiva responsable y se obligará a reparar la totalidad 
de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza, que se produzcan con motivo o en 



ocasión de la ejecución de la obra, ya sea por su culpa, dolo o negligencia, delitos y/o 
cuasidelitos, actos y/o hechos del personal bajo su dependencia, o por las cosas de su 
propiedad y/o que se encuentren bajo su guarda o custodia. 
Tendrá que contar con personal idóneo, debiendo estar la totalidad de los empleados 
amparados por una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.). 
La contratista asume la íntegra responsabilidad por la totalidad del personal que esté 
afectado a la obra o que emplee con motivo de la misma, como así también por todas 
las obligaciones derivadas del pago de salarios y/o cualquier otra remuneración a 
percibir por dicho personal y por los aportes obligatorios a los organismos pertinentes 
La empresa contratista deberá cumplir con la legislación vigente en todo lo referente a 
Higiene y Seguridad en el trabajo, esto es: Ley Provincial N° 6.281/95.  
SEGUROS 
 
Será por cuenta exclusiva del Contratista cualquier accidente de trabajo que se 
produjera en la obra o en el transcurso de ida o vuelta al trabajo, como así también el 
pago de todas las leyes sociales y seguros que amparan a sus empleados. 
 
Artículo 19°: Requisitos de Higiene y Seguridad para  Contratistas y 
Subcontratistas de obras” 
 

1- Aviso de inicio de obra a la ART 

2- Programa de seguridad laboral, según resolución 51/97 ò la que sea de 

aplicación 

3- Legajo técnico de acuerdo a legislación vigente. 

4- Libro de higiene y seguridad habilitado por SSTSS y matricula Habilitante del 

Profesional idóneo 

5- Plan de emergencias para los posibles eventos no deseados que se puedan 

presentar en obra 

6- Plan de evacuación de accidentes en obra. 

7- Copia de las entregas de EPP del personal afectado a la obra 

8- Copia de la capacitación de inducción del personal que inicia la obra y de los que 

se van dando de alta durante el transcurso de la misma 

9- Certificado de cobertura de ART para el personal en relación de dependencia 

10- Certificado de cobertura de acc. De trabajo para personal autónomo, 

monotributistas e independientes que se presenten a obra. (Montos de cobertura 

ajustados 

11- Cumplir con las exigencias de la Ley de Riesgos del Trabajo N°24.557, y todos 

sus Decretos Reglamentarios. 

12- RTV para vehículos afectados a obra 

13- Habilitación profesional para equipos de izaje, si se usaran en obra 

14- Habilitación de equipos sometidos a presión si se usaran en obra. 

15- Toda esta información se deberá presentar en el área de seguridad e Higiene 

del municipio antes de iniciar la obra. 
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