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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 1°: DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las presentes obras comprenden la ejecucion del pavimento asfaltico de una Primera
Etapa que se va ejecutar en el Barrio Florida, Distrito Los Campamentos, en las Calles
gue se detallan a continuacién: Calle Martin Fierro (una cuadra), Calle Juan Darienzo
(una cuadra), Calle F. Fader (una cuadra), Calle Leguizamon (una cuadra), Calle C.
Huarpe (una cuadra), Calle José Hernandez (una cuadra), Calle El Ceibo (una cuadra),
Calle Arrollo (Hilario Cuadros) (7 cuadras), Ademas también el pavimento de Calle
Lavalle en el Tramo Juan XXIlI (final de obra pavimento IV Etapa)- I. Estrella, Distrito
Ciudad, en el Departamento de Rivadavia, Mendoza, en un todo de acuerdo con la
documentacion confeccionada por la Direccion de Obras Publicas de la Municipalidad
de Rivadavia

A los fines de la ejecucion de los trabajos que el adjudicatario debera realizar, se adopta

el sistema de contratacion por UNIDAD DE MEDIDA de acuerdo al Art. 15° de la Ley
4416 y Art. 6° inc. a) del Decreto 313/81.

El Computo y Presupuesto Oficial que compone la documentacion licitatoria, sélo tiene
caracter referencial e indicativo. Los mismos no podran ser alterados en su orden y
cantidades, siendo su funcién principal la de servir para las mediciones de obra a los
efectos de la certificacion mensual para los pagos a cuenta sobre los trabajos
ejecutados.

El Presupuesto Oficial serd afectado porcentualmente con el aumento o disminucién
gue signifique para el mismo el monto de la oferta adjudicada.

La obra se contratara con provision de materiales, mano de obra, conduccion empresaria
y técnica, en un todo de acuerdo con la documentacion confeccionada por la Direccion de
Obras Publicas de la Municipalidad de Rivadavia.

El nivel de pavimento terminado en las calzadas de los barrios se obtendra teniendo en
cuenta el cordén-banquina y alcantarillas existentes.

Articulo 2°: CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAMENTACIONES
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La Contratista debera atenerse en todas las obras que ejecute a las reglamentaciones
vigentes de la Municipalidad y de cada uno de los Organismos Técnicos Provinciales y
Nacionales en lo pertinente a construcciones civiles.

Todas las obras se construiran sobre la base del cumplimiento riguroso de las
especificaciones del proyecto y documentacion técnica tendientes a lograr el objetivo
final, que es la obra bien construida.

La contratista se obliga a presentar los planos definitivos de la obra. La contratista
debera verificar en obra todas las dimensiones, cotas de nivel y/o cualquier otra medida
de la misma que sea necesaria para la realizacion y buena terminacién de sus trabajos
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran
realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Articulo 3°: TRABAJOS PRELIMINARES

Se debera proceder a la limpieza del terreno dentro de los limites de todas las superficies
destinadas a la ejecucion de los trabajos. Dichos limites seran fijados de acuerdo a lo
indicado en los planos y a lo ordenado por la Inspeccién. -

La limpieza del terreno consistird en la remocién de pastos, raices, etc. de modo de
dejar el terreno limpio. Los productos de la limpieza deberan retirarse de la zona y
dispuestos en forma de no causar perjuicios a terceros o afectar la estética de la obra.-
Se debera realizar el vallado, que tendra caracter de provisorio o no de acuerdo a criterio
de la Inspeccién en el momento de ejecutar la obra. Las opciones para su concrecién
son variadas, y se debe tener en cuenta, lo indicado en el Capitulo 6 de las
Especificaciones Técnicas Generales “ Sefialamiento de obra en construccién”

El Contratista suministrara todos los medios de locomocién y transportara su equipo,
repuestos, materiales no incorporados a la obra, etc., al lugar de la construccion, y
adoptara todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecucion de los distintos
items de las obras durante los plazos previstos, incluso la instalacion de los
campamentos necesarios para sus operaciones. Asi mismo el Contratista debera
proveer por este item, todos los elementos que en los pliegos de condiciones y
especificaciones figuren como elementos a proveer por el Contratista o aquellos cuya
existencia al pie de obra sean necesarios para el contralor de la misma. -

Sera por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de
los terrenos necesarios para la instalacion de los obradores.-

El replanteo de la presente obra debera efectuarse dentro de los diez (10) dias de la
fecha de la firma del contrato. El replanteo consistira en el reconocimiento y entrega al
Contratista del terreno donde se ejecutard la obra.

En forma conjunta, la Inspeccién de Obra y el Contratista o su Representante Técnico
autorizado, realizaran las tareas de replanteo de obra y ubicacion de puntos fijos los
cuales deberan ser conservados bajo la responsabilidad del Contratista.

Los puntos fijos de referencia determinaran el eje longitudinal de la obra, progresivas y
niveles. En base a dichos puntos fijos el contratista determinara, a medida que el estado
de las obras lo exija, el replanteo de detalles de acuerdo con los planos generales y
detalles del proyecto y conforme con las modificaciones que la Inspeccion introduzca
durante el curso de las obras.
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Los gastos en concepto de jornales, movilidad, Gtiles y materiales que ocasione el
replanteo asi como los de revision de los replanteos de detalles que la Inspeccion
considere conveniente realizar, son por cuenta exclusiva del contratista.

Cualquier observacion que deseara formular el Contratista, relacionada con el replanteo
y que pudiera dar lugar a reclamos, debera constar al pie del acta en forma de reserva,
sin cuyo requisito no se considerara valido ningun reclamo.

El contratista proveera, a su exclusivo cargo, el instrumental necesario para efectuar el
replanteo y medicion de obra.

Articulo 4°: EXCAVACION NO CLASIFICADA

Rige para este item En las Especificaciones Técnicas Generales , Capitulo 1 Movimiento
de Suelos, Seccién 1.3 Excavaciones.

Comprende las tareas de excavaciones para obtener la rasante del proyecto o el espacio
para alojar el paquete estructural especificado.

Durante las tareas de excavacion, se debera poner especial cuidado en no producir
dafos a cafierias, valvulas, tapas o cualquier otro elemento de esa indole, que pueda
estar enterrado, debiendo el contratista, a su exclusivo cargo, reparar aquellas que sean
deterioradas por la realizacién de la presente obra. Con tal fin, es obligacion de la
Empresa de realizar todos los tramites que le permitan informarse correctamente,
solicitar planos y demarcacion de cafierias en las Empresas proveedoras de aguay en
ECOGAS.

Los materiales de excavacion que no resulten aptos para la formacién de terraplenes y
gue excedan las necesidades de la obra, serdn cargados y transportados fuera de la
misma, a cualquier distancia y depositados en lugares elegidos por el Contratista y
aprobados por la Inspecciéon, de modo que no afecten a terceros, la estética del lugar o
el normal escurrimiento de las aguas. -

Articulo 5°: PREPARACION DE LA SUBRASANTE

Se deberd conformar la plataforma de la calle del camino a nivel de sub-rasante
dejandola en condiciones adecuadas para recibir las capas siguiente base y carpeta de
rodadura.

Antes de comenzar los trabajos de preparacion de la sub-rasante, se debera estacar
cada 20 m entre si en los puntos intermedios que sean necesarios, el eje, bordes de la
plataforma y cualquier otro punto del perfil a nivel de sub-rasante que se requiera para
dar a la plataforma los bombeos y quiebres previstos en los perfiles transversales del
Proyecto.

Se deberan escarificar los 10 cm superiores y luego se procedera a la compactacion de
la sub-rasante.

La preparaciéon de sub-rasante se debe incluir en el ltem “Excavacion”.

Articulo 6°: CONSTRUCCION DE BASE ESTABILIZADA GRANULAR

Este Item incluye la provision y transporte de base estabilizada y comprende las
operaciones de humectado y extensiéon del caballete y la compactacion del material de
base para dejarlo del espesor fijado y la densidad proyectada.

En todas las Calles del Barrio Florida se construird una base granular de 0,25 m de
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espesor compactado. En Calle Lavalle la Base granular debera tener un espesor
de 0,30m. El Contratista debera presentar a la Inspeccién, una curva granulométrica
del material a utilizar en la construccion de la base, la cual debera ser aprobada por la
Inspeccion.

Rige para este Item el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, Capitulo 2. Base
Estabilizada con ligante Arcilla - Agua - Seccion 2.1. Construccion de base Estabilizada.

6.1. DESCRIPCION:

Consisten en la construccion de capas de material granular con las dimensiones y
caracteristicas que se indican en los planos de perfiles tipo de obra y estructura, planos
generales, computos o como indique la Inspeccidén de obra incluyendo la provision y el
transporte de los materiales intervinientes. -

6.2. MATERIALES:

Conforme a lo que establece el Pliego Complementario de Condiciones, el o los
yacimientos a utilizar quedan a eleccion del Contratista. La mezcla a utilizar en la base
deber cumplir las siguientes condiciones de granulometria, plasticidad, sales y valor
soporte:

CRIBAS Y TAMICES IRAM Porcentajes que Pasan (%)
(Base)

38mm (1" 100

25 mm (1") 80 -100

19 mm (3/4") 60 - 90

9,5 mm (3/8") 45 - 75

4,8 mm (N° 4) 35-60

2 mm (N° 10) 25-50

420 (N° 40) 15 - 30

74 (N° 200) 3-10

Limite liquido % < 25

indice Plastico % < 4

Valor Soporte % > 80

Sales totales % Menor de 1,5

Sulfatos % Menor de 0,5

El ensayo para la obtencién de la curva se hara segun la Norma de Ensayo VN-E-7-65.
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El ensayo del Valor Soporte se realizar segun la Norma de Ensayo VN.- E-6-68 y su
Complementaria Método Dindmico Simplificado N° 1.

Para la realizacion de estos ensayos, el Contratista debera suministrar todos los
elementos e instrumental necesarios que exigen las Normas citadas, cuando los solicite
la Inspeccién, no recibiendo por ello pago directo alguno, debiendo incluir su costo en
del presente Item.

6.3 CONTROLES Y TOLERANCIAS:

Antes de empezar la préxima etapa constructiva, sobre la base terminada se efectuara
el control de espesores en la forma siguiente: cada 50 mts. se practicara una perforacion
en la cual se determinara el espesor de la base en ese punto.

Las perforaciones se hacen alternadas de acuerdo a la siguiente regla: borde izquierdo,
centro, borde derecho, centro, etc. y a una distancia de 0,30 m del borde. No se admitira
en ninguna parte que el espesor sea menor que el especificado en los planos, computos
u ordenados por la Inspeccion. Si el espesor obtenido es superior, el mayor volumen
ejecutado no recibira pago alguno, como asimismo la mayor cantidad de material y su
transporte.

6.4 MEDIDA DE COMPACTACION:

En cada una de las capas en que se construya la base, debera obtenerse por
compactacion de la misma en la forma especificada, un peso especifico aparente de
mezcla seca no inferior al "maximo" determinado en el ensayo descrito en la Norma
VNE-5-67.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El punto 2.1.1.9 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda anulado y
sustituido por lo siguiente:

Medicion

Las bases ejecutadas conforme a lo especificado se mediran en metros cubicos (m3),
multiplicando el espesor por el ancho y longitud conforme al proyecto.

Forma de pago

El punto 2.1.1.10 de las Especificaciones Técnicas Generales queda anulado y
sustituido por lo siguiente:

El volumen de la base de agregado pétreo y suelo medido en la forma especificada, se
pagard al precio unitario de contrato estipulado para el item.

Dicho precio sera compensacion total por las operaciones necesarias para el destape
del o los yacimientos, desagies del o de los mismos, depresion de las napas freaticas
si las hubiere, estudios, pagos de derecho de servidumbre o de paso, por la provision,
zarandeado, la homogeneizacion, la clasificacion del material necesario, por su
produccion y laboreo, como asi también la carga, el transporte desde el o los
yacimientos a la obra, la descarga, el acopio y el manipuleo de los materiales; por
preparacion de la subrasante en los sectores que resulte necesario; la preparacion de
la superficie a recubrir, derechos de extraccion, provision, bombeo, transporte y
distribucién del agua; cuando se use planta central: la mezcla de los materiales y agua,
la carga, transporte, distribuciéon, humedecimiento y compactacion de la mezcla; cuando
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no se use planta central: la distribucion y mezcla de los materiales, el humedecimiento,
el perfilado y compactacion de la mezcla, correccidon de los defectos constructivos,
terminacion de las distintas capas, y por todo otro trabajo, equipos y herramientas
necesarias para la correcta ejecucion y conservacion de los trabajos especificados.

El costo del trabajo de preparacion de la subrasante en todos los casos no recibird pago
directo y debera estar incluido en el precio del item BASE ESTABILIZADA.

Articulo 7°: RIEGO DE IMPRIMACION:

Sobre la base de la calzada, convenientemente compactada y nivelada, se procede a
efectuar un barrido y limpieza del material suelto, polvo, etc. Posteriormente se
distribuye con maquina regadora de asfalto a presion, una cantidad promedio de 1,2
litros de asfalto tipo EM-1 por m2, en los anchos indicados en los planos, cémputos o
de acuerdo a instrucciones impartidas por la Inspeccién, segun lo especificado en el
Capitulo 3 Seccion 5 “Riego de Imprimacion” del Pliego General de Especificaciones
Técnicas Generales. Se podra utilizar Emulsiones Asfalticas en su reemplazo. Debera
ser aprobada por la Inspeccion de obra.

El grado a utilizar dependera de la textura y humedad de la base y temperatura
ambiental..

La viscosidad debera ser mas creciente para bases mas abiertas y climas mas
calurosos. Para bases que contengan algunas sales, en especial cuando ellas
provengan del agua utilizada en su preparacion, se utilizara los grados de menor
viscosidad

Antes de empezar los trabajos de imprimacion, se debera revisar los equipos con los
gue se asegurara un riego uniforme, los cuales deberan cumplir los siguientes requisitos:
El equipo distribuidor mantendra continua y uniformemente la presion requerida a lo
largo de toda la longitud de la barra regadora.

Antes de comenzar el riego, la barra y las boquillas deberan ser calentadas a la
temperatura requerida.

La disposicion de las boquillas sera la adecuada; el ancho del abanico sera igual en
todas ellas y formara con la barra un angulo apropiado, normalmente de 17 a 33 grados,
en tanto que las extremas formaran un angulo entre 67 y 100 grados.

El angulo de incidencia del riego con la superficie del camino sera de 100 grados +/- 5
grados.

La altura de las boquillas debera asegurar un adecuado traslape de los abanicos de
distribucion.

El distribuidor se desplazard a una velocidad tal que mantenga una distribucion
constante. La velocidad del distribuidor y la bomba de asfalto se controlaran mediante
dispositivos incorporados al equipo.

La temperatura del asfalto se controlara con termémetros que permitan establecer en
forma rapida la temperatura del contenido del estanque.

Rige para este Item el Pliego de especificaciones Técnicas Generales Capitulo 3 -
Seccién 3.1 "Materiales", Seccién 3.2 "Equipos”, Seccion 3.3 "Toma de muestras y
remisién”, Seccion 3.4 "Acopio de materiales" y Seccién 3.5 "Imprimacién con material
bituminoso".-

-Tipos y cantidades de material a emplear

-El punto 3.2.2.1 Imprimacion simple del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
gqueda complementado con lo siguiente:

-La cantidad especificada de residuo asfaltico podra ser ajustada en obra segun lo
establezca la Inspeccién atento a las condiciones climaticas y el estado de la superficie
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a imprimar.

-Se podra utilizar emulsion catiénica para imprimacion siempre que la emulsién
contenga como minimo un 55% de residuo asféltico y se asegure una penetracion
minima de 8 mm de espesor. En tal caso, sera obligatorio la ejecucién de un tramo de
prueba no mayor a 100 m de longitud para evaluar la penetracion lograda. Quedara a
juicio de la Inspeccion de obra conforme a los resultados de penetracién obtenidas en
el tramo de prueba obligatorio permitir o no la utilizacion de emulsion para imprimacion.

Medicién y Forma de pago

El Riego de Imprimacion se medird y pagard por metro cuadrado (m2) de superficie
imprimada, colocada, terminada y aprobada. Dicho precio sera compensacion total por
los gastos que representan la adquisicién, estadia, carga, transporte, descarga,
almacenaje, calentamiento y aplicacion del material bituminoso imprimador, como asi
mismo los jornales, mejoras sociales, equipos, herramientas para la preparacion,
barrido, soplado de la base, acondicionamiento y sefalizacion de los desvios,
conservacion de los mismos y todas aquellas operaciones necesarias para la correcta
ejecucion de los trabajos en la forma especificada y no pagados en otro item del
Contrato.-

Periodo de veda y Temperatura ambiente

El punto 3.1.1.2 Periodo de veda y temperatura ambiente del Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales queda complementado con lo siguiente:

No se permitird ejecutar riegos ni mezclas asfalticas en el siguiente periodo:

Periodo de veda: Desde el 15 de Mayo al 1° de Septiembre.

Ademas, debera verificarse la temperatura del dia de trabajo, la que debe ser como
minimo para riegos de 15° C en ascenso y para mezclas asfalticas de 12° C en ascenso.

Articulo 8°: RIEGO DE LIGA

MATERIALES:

Tipo de Material Bituminoso:

En el riego de liga se utilizara ER-2. Se podra utilizar Emulsiones Asfalticas en su
reemplazo. Debera ser aprobada por la Inspeccién de obra.

El material bituminoso a utilizar deber4d cumplir con las exigencias del Apartado
“‘Materiales Bituminosos” y estara sujeto a las penalidades indicadas en el mismo

apartado.

Cantidades limites de Materiales bituminosos:

- Riego de liga 0.5a 0.8 L/m2 (ER-2)
EQUIPOS:

Todos los elementos del equipo a emplear, seran previamente aprobados por la
Inspeccion, debiendo ser conservados en condiciones satisfactorias hasta finalizada la
obra. Si durante el transcurso del trabajo se observasen deficiencias o mal
funcionamiento de los implementos utilizados, la Inspeccién podra ordenar sean
retirados o reemplazados.
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BARREDORA MECANICA:

Sera de cepillo giratorio o de otro tipo que efectie un trabajo similar, a juicio de la
Inspeccidn. Estara en tal forma construida que sea posible regular la posicion del cepillo,
de acuerdo al estado de desgaste del mismo y al tipo y condicion de la superficie a
barrer. Debera estar provista de cepillos de repuesto para evitar demoras durante la
construccién. Las cerdas del cepillo serdn de una rigidez tal que efectden un. barrido
eficaz sin remover el material constitutivo de la superficie adherida a la misma.
SOPLADOR MECANICO:

Estara montado sobre un chasis equipado con llantas mecéanicas; podra ser de
propulsion propia o accionado por un tractor camion de rodado neumaético. El soplador
debera ser ajustado de manera que pueda efectuar un enérgico soplado sin deteriorar
en modo alguno la superficie; su construccidn sera tal que pueda actuar impeliendo el
polvo desde el centro hacia los bordes de la calzada.

DISTRIBUIDOR DE MATERIAL BITUMINOSO:

a) EstarA montado sobre camion de rodado neumatico; aplicara el material
bituminoso a presion, con uniformidad y sin formacion de estrias. Como condicion de
uniformidad se exigird que en ningun caso existan zonas de cualquier ancho, en las
cuales la aplicacién unitaria de material bituminoso, difiera en méas de 10% en exceso o
en defecto, con respecto al promedio de la aplicacion unitaria para la longitud total de la
barra distribuidora. Permitird efectuar aplicaciones cuya variacion con respecto a la
cantidad unitaria prefijada no sea mayor del 15% en exceso o en defecto. Para
compensar la menor cantidad de material bituminoso aplicado en los extremos de la
barra distribuidora los dos ultimos picos en correspondencia de dichos extremos
deberan tener una abertura que supere en un 20% la comun del resto de los picos.

b) Dispondra de los siguientes dispositivos:

. Tacoémetro y barra de distribucion.

. Manometro para control de presion o contador de revoluciones de la bomba.

. Varas de distribucién maoviles en sentido vertical y horizontal.

. Termdmetro.

. Chapas parabrisas en la barra de distribucién con el objeto de proteger los
abanicos de material bituminoso, de la accion del viento.

. Chapas marginales en los extremos de la barra de distribucién para obtener
bordes netos y bien definidos.

. Una regla metélica.

. Una guia frontal extensible para facilitar al conductor la alineacion del camion.

. Un equipo para el calentamiento de los picos de la barra distribuidora.

c) Los picos de la barra distribuidora estara a una altura uniforme de la calzada en

toda su longitud, seran rigidos equidistantes, alineados entre si y tendran la suficiente
inclinacion como para que las pantallas del material bituminoso no se choquen. La
vélvula o valvulas de cierre, actuaran

con suficiente rapidez para permitir que los riegos se inicien y terminen sobre chapas
dispuestas con este proposito. El control del buen funcionamiento del distribuidor sera
efectuado por la Inspeccién, debiendo el Contratista suministrar el personal y elementos
necesarios para este objeto.

d) El tanque distribuidor debera hallarse calibrado por personal autorizado de la
Direccién y se dispondra de la tabla calibracién que servira de base para la medicién de
las cantidades. Si dicha calibracién no hubiese sido efectuada con anterioridad, la
misma debera hacerse efectiva antes de utilizar el distribuidor. De cualquier manera, no
se comenzara el trabajo, sin que la Inspeccion apruebe por escrito su Tabla de
Calibracion, previa verificacion, de que la capacidad total del distribuidor coincida con el
valor dado en la tabla, con una tolerancia de 1% en mas o en menos. Esta verificacién
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podra efectuarse en cualquier momento durante la construccion y el Contratista estara
obligado a suministrar el personal necesario para ello, o para efectuar una nueva
calibracién en caso de que no se cumpla con la tolerancia especificada.

CONSTRUCCION:

. Barrido y soplado de la carpeta: La carpeta a regar debera ser cuidadosamente
barrida y soplada en forma tal de eliminar practicamente de ella el polvo y todo material
suelto. Las operaciones de barrido y soplado mecanico deberan ser complementadas
cuando fuese necesario, mediante el barrido con cepillos a mano. Si el viento llevara
sobre la superficie a tratar, polvo proveniente de las banquinas o de algun desvio
préximo, se subsanara este inconveniente regando con agua las zonas que
corresponda. Los gastos que demanden estos riegos de agua, estaran a cargo exclusivo
del Contratista.

ENSAYOS DE LABORATORIO:

Costo de las Pruebas y Ensayos: Las muestras de materiales bituminosos se tomaran
en campafa y transportaran al Laboratorio oficial que indique la Inspeccién para su
ensayo. Los gastos de envase, embalaje, transporte y ensayos correran por cuenta del
Contratista.

Muestras: Las tomas de muestras para control de calidad se realizaran en un todo de
acuerdo a lo establecido en la seccion “Materiales Bituminosos”.

TEMPERATURA AMBIENTE

No se permitir ejecutar riegos ni mezclas asfalticas en el siguiente periodo cuando la
la temperatura del dia de trabajo no cumpla con lo siguiente: debe ser como minimo
para riegos de 15°C en ascenso y para mezclas asfélticas de 12°C en ascenso.

Articulo 9°: EJECUCION DE CARPETA TIPO CONCRETO ASFALTICO EN
CALIENTE

En todas las Calles del Barrio Florida se ejecutara una carpeta de concreto asfaltico de
3 cm de espesor compactado con rodillo mecénico autopropulsado, sobre base firme
existente. En Calle Lavalle la carpeta de rodamiento debera ser de 5 cm de espesor.
Rige para este item el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, Capitulo 3,
Seccién 3.1 Disposiciones Generales para la Ejecucién de Imprimacion, Tratamientos
Superficiales, Bases, Carpetas y Bacheos Asfélticos; y Seccion 3.8 Bases y Carpetas
de mezclas preparadas en Caliente.

DESCRIPCION

El punto 3.8.1 DESCRIPCION del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
gueda complementado con lo siguiente:

-El item contempla la construccién de una carpeta de concreto asfaltico en caliente de
de 3cm y 5cm de espesor compactado para la carpeta de rodamiento segln se indica
en computos de la planilla de propuesta..

-Se incluye en el precio de estos items los trabajos necesarios previos de preparacion
de la superficie mediante bacheo si fuese necesario. El Contratista debera efectuar un
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analisis pormenorizado del estado de la imprimacién existente y la necesidad de bacheo
como preparacion previa de la superficie sobre la que se construird la carpeta de
rodamiento.

MATERIALES
Agregados

Los limites granulométricos y demas condiciones que deberan cumplir los agregados
pétreos que componen la mezcla son:

Tamices % que pasa en peso

40 mm(1 /") 100

25 mm (1) 100

19 mm(%") 83-100

9,5 mm (3/8") 60-75

4,75 mm (N° 4) 45-60

2,36 mm (N° 8) 33-47

0,60 mm (N° 30) 17-29

0,30 mm (N° 50) 12-21

0,075 mm (N°200) 5-8

La mezcla debera incorporar material triturado cumpliendo simultaneamente las
siguientes especificaciones:

1-Material triturado en toda la mezcla: min. 80%
2-Material triturado en la fraccién retenida por el tamiz 3/8”: min. 20 %
3-Material triturado en la fracciéon pasante por el tamiz 3/8”: min. 25 %

Ademaés, la mezcla en todos los casos deberd contener la incorporacion de
minimo 1% y hasta un 3 % méaximo de filler comercial (cal aérea), porcentaje éste
que sera fijado en funcién de lograr la optimizacién de las caracteristicas de la
mezcla asfaltica.
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La resistencia al desgaste que deben cumplir los materiales aridos destinados para las
distintas estructuras y capas de rodamiento mencionadas, sera determinada por el
Ensayo de Desgaste "Los Angeles", estableciéndose al respecto los siguientes limites
de acuerdo al tipo de arido:

Pedregullo deroca  ........ccevvvenennnn. menos del 30%
Pedregullo de grava .........c.ccoenee menos del 35%
Grava zarandeada  .........cccceeeeennn. menos del 35%

Material bituminoso

Mezcla: Para todas las mezclas se utilizara cemento asfaltico del tipo A. C. 30.-

Riego de liga: Este riego podra efectuarse con asfalto diluido de endurecimiento rapido
0 emulsiones de rotura rapida. El riego de liga se efectuard de modo de obtener un
residuo asféltico de 0.2 a 0.4 litros por metro cuadrado.

Caracteristicas de las mezclas bituminosas y ensayos a realizar

Mezcla Bituminosa

- Probetas compactadas con 75 golpes por cara

- Fluencia: entre 2.00 — 4.00 mm

- Vacios: 3% - 5%

- Relacion Betun — Vacios: 70% - 80%

- Estabilidad: min. 1000 kg

- Relaciéon Estabilidad — Fluencia: 2000 kg/cm — 4000 kg/cm

Mezcla Bituminosa (carpeta de 5¢cm, 6cm y 7 cm)

- Profundidad de huella segun el Ensayo de Wheel Tracking test: Norma EN-
12697-22-2007 —Procedimiento B, Temperatura de ensayo 60°C.
- Velocidad de deformacion méxima WTS segun ensayo de Wheel Tracking

TEMPERATURA AMBIENTE

Debera verificarse la temperatura del dia de trabajo, la que debe ser como minimo para
riegos de 15°C en ascenso y para mezclas asfalticas de 12°C en ascenso.

CONSTRUCCION

El punto 3.8.3 CONSTRUCCION del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
gueda anulado y sustituido con lo siguiente:

Equipo Necesario para la Ejecucién de las Obras
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Planta Asfaltica:

La mezcla asfaltica se debe fabricar en plantas que se ajusten a los requisitos que se
establecen en la tabla N° 8:

Tabla N° 8 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS PLANTAS ASFALTICAS

Caracteristica

Requisitos

Capacidad de| Acorde al volumen y plazos de la obra a ejecutar
produccién
Alimentacién de| Cantidad de silos de dosificacion en frio al menos igual al nimero

agregados pétreos

de fracciones de los aridos que componen la formula de obra
adoptada. Contar con dispositivos que eviten el trasvasamiento
entre tolvas. Durante la produccion cada tolva en uso debe
mantenerse con material entre el 50 y el 100 % de su capacidad.
Debe contar con zaranda de rechazo de agregados que excedan el
tamafio maximo.

Almacenamiento vy
alimentacion de
ligante asfaltico

Debe poder mantener la temperatura de empleo. Debe contar con
recirculacion constante. El sistema de calefaccion debe evitar
sobrecalentamientos. Debe contar con elementos precisos para
calibrlar la cantidad de ligante asfaltico que se incorpora a la
mezcla.

Alimentacion de
filler de aporte

Debe disponer de instalaciones para el almacenamiento y adicion
controlada a la mezcla.

Calentamiento y
mezclado

Debe posibilitar la obtenciéon de una mezcla homogénea, con las
proporciones ajustadas a la respectiva formula de trabajo y a la
temperatura adecuada para el transporte y colocacion. Debe evitar
sobrecalentamientos que afecten los materiales. Debe posibilitar la
difusion homogénea del ligante asfaltico. ElI proceso de
calentamiento no debe contaminar con residuos de hidrocarburos no
guemados a la mezcla. La temperatura maxima de la mezcla no debe
exceder de 185 °C, en el caso de ligantes modificados, y 170 °C en
el caso de ligantes convencionales.

Almacenamiento vy
descarga de la
mezcla

Tanto en el almacenamiento como en la descarga de la mezcla
asfaltica debe evitarse la separacion de materiales (segregacion de
materiales) y la pérdida de temperatura localizada en partes de la
mezcla (segregacion térmica).

Emisiones

Debe contar con elementos que eviten la emision de polvo mineral a
la atmosfera.
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Elementos de Transporte:

Los elementos de transporte de mezclas asfalticas deben ajustarse a los requisitos que
se indican en la tabla N° 9:

Tabla N° 9 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE
DE MEZCLAS ASFALTICAS

Caracteristica

Requisitos

Capacidad de
transporte

El numero y capacidad de los camiones deben ser acordes al volumen
de produccion de la planta asfaltica.

Caja de
transporte

Debe rociarse con un producto que evite la adherencia de la mezcla
asfaltica a la caja de los camiones. Por ejemplo lechada de agua y cal,
soluciéon de agua jabonosa o emulsion siliconada antiadherente. No
debe emplearse a este fin agentes que actien como solventes del ligante
asfaltico. La forma y altura debe ser tal que, durante la descarga en la
terminadora, el camién sélo toque a ésta a través de los rodillos
provistos al efecto.

Cubierta  de
proteccion

La caja de los camiones de transporte debe cubrirse con elementos (lona
0 cobertor adecuado) que impidan la circulacion de aire sobre la mezcla.
Dicha cubierta debe alcanzar un solape minimo con la caja tanto lateral
como frontalmente de 0,30 m. Deben mantenerse durante el transporte
debidamente ajustados a la caja. Esta condicion debe observarse con
independencia de la temperatura ambiente. No se admite el empleo de
coberturas que posibiliten la circulaciéon del aire sobre la mezcla, (tipo
media sombra).

Equipos para Riego de Liga e imprimacién:

Los equipos de distribucion de riego de liga e imprimacion deben poder aplicar el
material bituminoso a presién, con uniformidad y sin formacion de estrias y que garantice
la dotacion definida en esta Especificacion. En el caso de utilizar asfalto diluido de
curado medio para imprimacion y emulsion catiénica rapida para riego de liga, se debe
evitar la mezcla de productos en el equipo regador. Por lo tanto en caso de disponerse
de un solo equipo para ambas tareas, se debe asegurar la limpieza correcta del mismo
previo a la recarga de ambos materiales.

Terminadoras:

Los equipos de distribucion de la mezcla asfaltica (terminadoras asfélticas), deben
ajustarse a los requisitos que se indican en la tabla N° 10:
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Tabla N° 10 REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL EQUIPO DE DISTRIBUCION DE
MEZCLAS ASFALTICAS

Caracteristica

Requisitos

Sensores de
uniformidad de

Debe contar con equipamiento que permita tomar referencias
altimétricas destinadas a proveer regularidad en la superficie de la

distribucion mezcla distribuida.
Alimentacion Debe poder abastecer de mezcla asfaltica a la caja de distribucion en
de la mezcla la forma mas constante posible.

Operacion de
distribucién
transversal de la
mezcla

Los tornillos helicoidales deben tener una extension tal que lleguen a
0,10 - 0,20 metros de los extremos de la caja de distribucion,
exceptuando el empleo en ensanches o ramas de acceso / egreso de
reducida longitud, para terminadoras con plancha telescopica. Debe
procurarse que el tornillo sin fin gire en forma lenta y lo mas
permanentemente posible. La mezcla debe mantener una altura
uniforme dentro de la caja de distribucion, coincidente con la posicion
del eje de los tornillos helicoidales.

Caja  de
distribucion

La porcion de la caja de distribucion que excede el chasis de la
terminadora, debe contar con cierre frontal (contraescudo). En tanto que
la parte inferior de tal dispositivo, debe contar con una cortina de goma
gue alcance la superficie de la calzada durante la operaciéon de
distribucion.

Tornillos
helicoidales

Se debe procurar que la altura del tornillo sin fin sea tal que su parte
inferior se sitlle a no mas de 2,5 veces el espesor de colocacion de la
capa.

Plancha

La posicion altimétrica de la plancha debe poder ser regulada en forma
automatica mediante sensores referenciados a la capa de base u otro
medio que permita distribuir la mezcla con la mayor homogeneidad del
perfil longitudinal. El calentamiento de la plancha debe ser homogéneo,
evitando sobrecalentamientos localizados de la misma.

Homogeneidad
de la
distribucién

El equipo debe poder operar sin que origine segregacion ni arrastre de
materiales. Debe poder regularse de modo que la superficie de la capa
extendida resulte lisa y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con
un espesor tal gue, una vez compactada, se ajuste a la rasante y seccion
transversal indicadas en los Planos del Proyecto.

Operacion

El avance se realizara con la mayor continuidad posible, ajustando la
velocidad a la produccion de la planta, de modo de reducir las
detenciones al minimo posible. En caso de detencion, se comprobara
gue la temperatura de la mezcla que quede sin distribuir, en la tolva de
la terminadora y en la caja de distribucién, no descienda de la indicada
para el inicio de la compactacion. En caso contrario, se ejecutara una
junta transversal y se debe desechar la mezcla defectuosa.

Equipo de Compactacion:

Los equipos de compactacion deben ajustarse a los requisitos indicados en la tabla N°

11:
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Tabla N° 11 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE

COMPACTACION DE MEZCLAS ASFALTICAS

Caracteristica Requisitos

Numero y tipo de| El nimero y las caracteristicas de los equipos de compactacion

equipo deben ser acordes a la superficie y espesor de mezcla que se debe
compactar.
Operacién La operacion debe ser en todo momento sistematica y homogénea,

acompafiando el avance de la terminadora. El peso estatico de los
equipos o la operacién vibratoria, no debe producir la degradacion
granulométrica de los agregados pétreos. Deben poder invertir la
marcha mediante una accién suave. Deben poder obtener una
superficie homogénea, sin marcas o desprendimiento de la mezcla
asfaltica. Debe evitarse la detencién prolongada de los equipos sobre
la mezcla caliente.

Condiciones de Los rodillos metalicos deben mantener himeda la superficie de los
operacion cilindros, sin excesos de agua. Los rodillos neumaticos deben contar
con protecciones de lona u otro material de modo de generar recintos
gue limiten el enfriamiento de los neumaticos. Tales elementos
deben extenderse en la parte frontal y lateral de cada conjunto de
neumaticos y alcanzar la menor altura posible respecto de la superficie
de la mezcla que se compacta.

EJECUCION DE LAS OBRAS

Presentacion de la Férmula de Obra

La fabricacién y colocacion de la mezcla no se debe iniciar hasta que se haya aprobado
la correspondiente formula de obra presentada por la empresa contratista, estudiada en
el laboratorio y verificada en el tramo de prueba que se haya adoptado como definitivo.
La formula debe cumplirse durante todo el proceso constructivo de la obra, siempre que
se mantengan las caracteristicas de los materiales que la componen. Toda vez que
cambie alguno de los materiales que integran la mezcla o se excedan sus tolerancias
de calidad, su composicion debe ser reformulada. Por lo tanto, debe excluirse el
concepto de "formula de obra Unica e inamovible". La formula incluir como minimo las
siguientes caracteristicas segun Tabla 12:

Tabla N° 12 REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA FORMULA DE OBRA

Pardmetro Informacién que debe ser consignada
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Aridos y
rellenos
minerales

Identificacidn, caracteristicas y proporcion de cada fraccion del arido y
rellenos minerales (filler) en la alimentacién y, en su caso, después de
su clasificacién en caliente. Granulometria de los aridos combinados
incluido el o los rellenos minerales. Se debe determinar la densidad
relativa, densidad aparente y absorcion de agua de acuerdo con las
Normas IRAM 1520 e IRAM 1533.

Ligante asfaltico
y aditivos

Identificacion, caracteristicas y proporcion en la mezcla respecto de la
masa total de los aridos incluido el o los rellenos minerales. Cuando se
empleen aditivos, debe indicarse su denominacion, caracteristicas y
proporcion empleada, respecto de la masa de cemento asfaltico.

Calentamiento
y mezclado

Tiempos requeridos para la mezcla de aridos en seco y para la mezcla
de los aridos con el cemento asfaltico. Las temperaturas maxima y
minima de calentamiento previo de aridos y ligante. (En ningin caso
se introducira en el mezclador arido a una temperatura superior a la del
asfalto en mas de 15 °C. Las temperaturas maxima y minima de la
mezcla al salir del mezclador.

Temperatura
para ~la
compactacion

Deben indicarse las temperaturas maxima y minima de compactacion

Preparacion de la Superficie de Apoyo

Las condiciones que debe reunir la superficie de la base, se indican en la tabla N° 13:

Tabla N° 13 CONDICIONES DE LA SUPERFICIE DE APOYO

Parametro

Condicién

Regularidad

La superficie de apoyo debe ser regular y no debe exhibir deterioros,
de modo tal que el espesor de colocacion de la mezcla se pueda
encuadrar dentro de la tolerancia de espesores.

Limpieza

Previo a la ejecucion del riego de liga 6 imprimacién, la superficie a
regar debe hallarse completamente seca, limpia y desprovista de
material flojo o suelto. En el caso de utilizarse emulsion ECI para
imprimar puede ser conveniente la prehumectacion de la superficie
antes de realizar el riego. La limpieza alcanza a las manchas o huellas
de suelos cohesivos, los que deben eliminarse totalmente de la
superficie.

Banquinas

Las banquinas y/o trochas aledaias se deben mantener durante los
trabajos en condiciones tales que eviten la contaminacion de la
superficie, luego de que esta ha sido cubierta por el riego de liga.

Compactacion de la Mezcla

La compactacion de la mezcla debe realizarse segun se indica en la tabla N° 15:

Tabla N° 15 CONDICIONES PARA LA COMPACTACION DE LA MEZCLA
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Pardmetro Condicion

Secuencia Elempleo de los equipos de compactacion debe mantener la secuencia
de operaciones que se determinG previamente, en el respectivo tramo
de prueba y ajuste del proceso de distribucion y compactacion.

Temperatura Las operaciones de compactacion deben llevarse a cabo con la mezcla

de la mezcla en mayor temperatura posible, sin que se produzcan desplazamientos
de la mezcla extendida.

Operacion Los rodillos deben llevar su rueda motriz del lado méas cercano a la

terminadora; a excepcion de los sectores en rampa en ascenso, donde
puede invertirse. Los cambios de direccidon se deben realizar sobre
mezcla ya compactada, y los cambios de sentido se deben efectuar
con suavidad. Los rodillos metalicos de compactacion deben
mantenerse siempre limpios y himedos.

Juntas transversales y longitudinales

La formacion de juntas debe ajustarse a lo indicado en la tabla N° 16:

Tabla N° 16 CONDICIONES PARA LA FORMACION DE JUNTAS

Parametro

Condicion

Separacion
de juntas

Cuando con anterioridad a la extension de la mezcla, se ejecuten otras
capas asfalticas, se debe procurar que las juntas transversales de
capas superpuestas guarden una separaciéon minima de 1,5 m, y de
0,15 m para las longitudinales.

Las juntas transversales se deben compactar transversalmente,
disponiendo los apoyos adecuados fuera de la capa para el
desplazamiento del rodillo. Ademas, las juntas transversales de franjas
de extension adyacentes deben distanciar en mas de 5 m.

la
las

Corte de
capa en
juntas

Tanto en las juntas longitudinales como transversales, se debe producir
un corte aproximadamente vertical, que elimine el material que no ha
sido densificado. Esta operaciébn puede ser obviada en juntas
longitudinales, para el caso de ejecucion simultdnea de fajas contiguas.

Compactacion
de juntas
transversales

Las juntas transversales se deben compactar transversalmente con
rodillo liso metalico, disponiendo los apoyos adecuados fuera de la
capa para el desplazamiento del rodillo.

Se debe iniciar la compactacion apoyando aproximadamente el 90 %
del ancho del rodillo en la capa fria. Debe trasladarse paulatinamente
el rodillo de modo tal que en no menos de cuatro pasadas, el mismo
termine apoyado completamente en la capa caliente. A continuacion se
debe iniciar la compactacion en sentido longitudinal.

Limpieza
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El contratista debe prestar especial atenciéon en no afectar durante la realizacion de las
obras, la calzada existente o recién construida.

Para tal efecto, todo vehiculo que se retire del sector de obra debe ser sometido a una
limpieza exhaustiva de los neumaticos, de manera tal que no margque ni ensucie tanto
la calzada como la demarcacion. Pueden emplearse también, materiales absorbentes
de hidrocarburos, que logren el mismo efecto.

En caso de detectarse sectores de calzada manchados y/o sucios con material de obra,
dentro del &rea de obra o fuera de ella, el contratista debe hacerse cargo de la limpieza
para restituir el estado inicial de la carpeta.

Tramo de Prueba

Antes de iniciarse la puesta en obra de las mezclas asfalticas, se deben realizar los
tramos de ajuste del proceso de distribucién y compactacion necesarios, hasta alcanzar
la conformidad total acorde con las exigencias de la presente especificacion. A tales
efectos, la empresa contratista debe ajustar, la produccion de la mezcla disefiada, los
procesos de elaboracion, transporte, uniformidad y dotacion del riego de liga, extension
y compactacion de la mezcla asfaltica, adoptando para ello las medidas de seguridad y
sefalizacion.

Aprobado lo sefialado precedentemente se puede dar comienzo la puesta en obra de
las mezclas.

Oportunamente se debe determinar si el tramo de prueba es aceptado como parte
integrante de la obra.

La prueba se debe realizar sobre un tramo a definir por la Inspeccion de Obra.

CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES Y TOMA DE MUESTRAS

Ligantes Asfalticos

El proveedor del ligante debe suministrar al contratista la siguiente informacion cuya
copia se debe entregar a la Inspeccion de Obra:

e Referencia del remito de la partida o remesa.

e Denominacién comercial del material asféltico provisto y su certificado de

calidad.

e Identificacion del vehiculo que lo transporta.

e Fechay hora de recepcion en obrador.
Se debera tomar de cada partida suministrada, un minimo de dos muestras en presencia
de la Inspeccién de Obra. Las mismas deben contener de al menos 1 litro cada una, en
envases limpios y apropiados, de los cuales uno lo debe conservar la Empresa y el otro
debe ser entregado a la Inspeccion de Obra. Estas muestras deben ser conservadas
hasta el final del periodo de garantia de la obra, en lugar a determinar por la Inspeccién
de Obra.

Aridos

El contratista es responsable de solicitar al proveedor, el suministro de aridos gruesos
y/o finos que satisfagan las exigencias de la presente especificacion y debe registrar
durante su recepcion la siguiente informacion que debe ser elevada a la Inspeccién de
Obra:
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Denominacion comercial del proveedor.

Referencia del remito con el tipo de material provisto.
Verificacion ocular de la limpieza de los aridos.
Identificacidn del vehiculo que los transporta.

Fecha y hora de recepcién en obrador.

Relleno Mineral de Aporte (Filler)

El contratista debe verificar y elevar a la Inspeccion de Obra lo siguiente:
¢ Denominacién comercial del proveedor y certificado de calidad del producto.
¢ Remito con la constancia del material suministrado.

e Fechay hora de recepcion

Producciéon de Mezcla Asfaltica:

Como minimo se debe tomar diariamente, una muestra de la mezcla de aridos, y con
ella se deben efectuar los siguientes ensayos:

a) Analisis granulométrico del arido combinado

Las tolerancias admisibles en mas 6 en menos, respecto a la granulometria de la férmula
de trabajo vigente, deben ser las indicadas en la tabla 19.

Tabla N° 19 TOLERANCIAS GRANULOMETRICAS DE LA MEZCLA DE ARIDOS

12.5m |[9.5mm |6.35m [4.8mm |[2.36m |600 300 Om |150 Om |75 Om
. m m m Um
Tamices
(1/2”) |(3/8”) [(1/4”) |N°4 N° 8 N° 30 |[(N°50) [(N°100)|(N° 200)
Toleranci * 4% 3% 2%
a

b) Se deben tomar muestras de mezcla asféltica a la descarga del
mezclador, y con ellas efectuar ensayos acorde con el plan de calidad adoptado.

e En cada elemento de transporte: verificacion del aspecto de la mezcla, y
medicion de su temperatura.

¢ Moldeo de probetas Marshall y verificacion de los parametros volumétricos
y mecanicos.

o Determinacion del porcentaje de cemento asfaltico y granulometria de los
aridos recuperados

e Indice de Resistencia Conservada por traccién Indirecta
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CONDICIONES PARA LA RECEPCION

El punto 3.8.5 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda anulado y
sustituido por lo siguiente:

a) Lisura superficial

Colocando una regla de tres metros paralela o normalmente al eje, en los lugares a
determinar por la Inspeccién no se aceptaran luces mayores de cuatro milimetros, entre
el pavimento y el borde inferior de la regla.

Después de terminados los trabajos de compactacion la Inspeccién controlara la lisura
superficial debiendo ser corregidas por cuenta del Contratista las ondulaciones o
depresiones que excedan las tolerancias establecidas o que retengan agua en la
superficie.

b) Porcentaje de Vacios de la mezcla

La densidad de la mezcla alcanzada en la obra debe ser tal que los vacios de los testigos
se encuentren comprendidos en los valores especificados. A los fines del calculo de los
vacios se debe tomar como Densidad Maxima medida (Rice), la obtenida de la
produccién del dia para el lote de mezcla colocada.

c) Peso especifico aparente

Se extraeran dos (2) testigos por cada 1000 m2 de superficie en la capa de rodamiento
para controlar Peso especifico aparente y espesores.

Peso especifico aparente: El valor del Peso especifico aparente de cada testigo debera
ser mayor al 98% del valor del Peso especifico aparente de laboratorio, el que seré el
promedio de los pesos especificos aparentes de 6 probetas moldeadas en laboratorio
con la mezcla de planta en cada jornada de trabajo como minimo.

PEAIi > 98% PEA labmedio

En caso que no se cumpla esta condicién correspondera el rechazo del tramo.
d) Espesor

Los espesores de cada testigo individual (eti) serdn mayores o iguales que el 95% del
espesor tedérico de proyecto.

eti >0.95 ep

En caso que no se cumpla esta condicién correspondera el rechazo del tramo.

e) Resistencia alas deformaciones permanentes de la carpeta de rodamiento

Debera cumplirse:
Profundidad de huella segun el Ensayo de Wheel Tracking test: RD < 2.8mm

En caso de no cumplirse se debera reformular la cantidad de material triturado a incluir
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en la mezcla.

Los ensayos deberan realizarse en laboratorio oficial previa autorizacion de la
Inspeccion de obra. El costo de estos ensayos no recibirdn pago directo y estaran
incluidos en el precio del presente item.

f) Regularidad superficial:

De acuerdo a la longitud de cada tramo, se exige un nimero minimo de valores medios
kilométricos de rugosidad, medida en metros por kilbmetros (m/Km). Los mismos se
expresan como porcentaje del total de valores obtenidos para el carril analizado. Dichos
valores deben resultar inferior, en el caso de obras nuevas, de 2 metros por kildmetro
unidades IRI determinados para L = 100m.

De acuerdo con la longitud del tramo analizado rigen las siguientes tolerancias:

Tabla N° 17 TOLERANCIA DE RUGOSIDAD SEGUN LONGITUD DEL TRAMO

Longitud del tramo analizado en % minimo de valores iguales o inferioresa 2
Km m/km ( I.LR.I) para L =100m

Mayor o igual a 30 95

Menor a 30 y mayor a 10 85

Menor a 10 80

g) Contenido de Ligante:

El porcentaje medio de cemento asfaltico de produccién por lote, debe encuadrarse
dentro de una tolerancia de £ 0,2 % respecto de la férmula de obra aprobada y vigente.
Los valores individuales deben encuadrarse dentro de una tolerancia de + 0,5 %,
respecto del valor de formula de obra aprobada y vigente.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La ejecucion de la carpetas de rodamiento con mezcla bituminosa de espesores
€=0.03m y e=0.05 m que cumpla con lo especificado en las presentes se pagara por
metro cuadrado (m2) de superficie terminada a los precios pactados en el Contrato.

El precio de los trabajos sera por compensacion total por el barrido y soplado de la
superficie a recubrir, la preparacion de la superficie mediante bacheo si fuese necesario,
la ejecucion del riego de liga correspondiente, la provisién del material bituminoso
convencional 6 modificado segun el caso, la provision, carga, transporte, descarga y
acopio de los agregados pétreos, suelos, filler comercial, materiales bituminosos y
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mejorador de adherencia si fuese necesario, el calentamiento y mezclado de los
materiales, carga, transporte, descarga, distribucién y compactacion de la mezcla,
correccion de los defectos constructivos, sefializacion y conservacion de los desvios
durante la ejecucion de los trabajos, y por todo otro trabajo, mano de obra, equipo o
material necesario para la correcta ejecucion y conservacion del item segin lo
especificado.

Articulo 11°: GASTOS COMPLEMENTARIOS

Los honorarios profesionales y gastos de cualquier tipo en conceptos de estudios
complementarios, laboratorio de ensayos y proyectos de obras dafiadas seran por
cuenta y cargo del Contratista.

Articulo 12°: ENSAYOS

A los efectos del control sobre calidad de los distintos elementos y materiales a emplear
en las obras, el Municipio podra ordenar los ensayos que considere necesarios en algin
laboratorio propuesto por la Empresa y aprobado por la Inspeccion, en cuyo caso, los
gastos de extraccién de muestras, transporte y ensayo, correran por exclusiva cuenta
del Contratista.

La Contratista debera presentar a la Inspeccion, los informes de los ensayos realizados
segun las especificaciones establecidas en los Pliegos y firmados por profesional
competente, para continuar con los trabajos

Articulo 13°: DETALLES

Cualquier detalle constructivo que no figure en los planos, ni en el presente pliego, sera
indicado por la Inspeccién de Obra cuando fuera requerido, sin que ello fuera objeto de
pagos adicionales.

Articulo 14°: CONTROL TEMPORAL DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

Se debera disefiar los sistemas de control, con personal capacitado de manera gque se
garantice la seguridad y confort del pablico y usuarios de la via, asi como la proteccién
de las propiedades adyacentes. El control de transito se debera mantener hasta que las
obras sean recibidas por el Municipio.

Mantenimiento Vial

La via principal en construccion, y los desvios que se utilicen para el transito vehicular
y peatonal sera mantenida en condiciones aceptables de transitabilidad y seguridad,
durante el periodo de ejecucién de obra incluyendo los dias feriados, dias en que no se
ejecutan trabajos y aun en probables periodos de paralizacion.

Periodo de Responsabilidad

La responsabilidad del Contratista para el mantenimiento de transito y seguridad vial se
inicia el dia de la entrega del terreno al Contratista. El periodo de responsabilidad
abarcara hasta el dia de la entrega final de la obra al Municipio y en este periodo se
incluyen todas las suspensiones temporales que puedan haberse producido en la obra,
independientemente de la causal que la origine.

Materiales

Las sefales, dispositivos de control, colores a utilizar y calidad del material estara de
acuerdo con lo normado en el Capitulo 18 de las Especificaciones Técnicas

Los sectores en que existan excavaciones puntuales en la zona de transito,
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excavaciones de zanjas laterales o transversales que signifiquen algun peligro para la
seguridad del usuario, deben ser claramente delimitadas y sefializadas con dispositivos
de control de transito y sefiales que seran mantenidos durante el dia y la noche hasta
la conclusién de las obras en dichos sectores. Principalmente en las noches se utilizaran
sefales y dispositivos muy notorios y visibles para resguardar la seguridad del usuario.
La instalacion de los dispositivos y sefales para el control de transito seguira las
siguientes disposiciones:

(a) Las sefales y dispositivos de control deberan ser aprobados por el Supervisor y estar
disponibles antes del inicio de los trabajos de construccion, entre los que se incluyen los
trabajos de replanteo y topografia.

(b) Se instalaran solo los dispositivos y sefiales de control que se requieran en cada
etapa de la obra y en cada frente de trabajo.

(c) Los dispositivos y sefiales deben ser reubicados cuando sea necesario.

(d) Las unidades perdidas, sustraidas, destruidas en mal estado o calificado en estado
inaceptable por la Supervision deberan ser inmediatamente sustituidas.

(e) Las sefiales y dispositivos deben ser limpiadas y reparadas periddicamente.

Articulo 15°;: DETALLES

Cualquier detalle constructivo que no figure en los planos, ni en el presente pliego, sera
indicado por la Inspeccién de Obra cuando fuera requerido, sin que ello fuera objeto de
pagos adicionales.

Articulo 16°: EQUIPAMIENTO A ENTREGAR

Al momento de cobrar el primer certificado de obra la Empresa debera entregar a la
Direccién de Obras Publicas lo que se detalla a continuacion:
a) 1 (uno) aire Acondicionado tipo “Carrier” de 4.500 frigorias, el cual debera incluir
la instalacion a realizar en la Oficina de Proyectos.
b) 14 (catorce) Licencias de Antivirus Panda, para ser instaladas en las PC de las
distintas oficinas de Publicas y Obras Privadas
c) 3 (tres) m2 de lamina de Alta Intensidad Grado Prismatico
d) .100 (cien) m2 de ldminas adhesivas vinilo comun con el logo de Obras Publicas
para ser utilizados en vallas de seguridad.
Los gastos que demande el mencionado equipamiento debera incluirse en el porcentaje
de los Gastos Generales de Obra.

Articulo 17°: SOBRESTANTE DE OBRA

El Municipio propondra un sobrestante de obra el cual deberda estar en forma
permanente controlando la ejecucion de los playones. Todos los gastos que demanden
su trabajo estaran a cargo de la Empresa Adjudicataria de la obra y los costos deberan
incluirlo como gastos generales de la Empresa.-

Articulo 18°: RESPONSABILIDAD. SEGUROS.

La contratista sera la Unica y exclusiva responsable y se obligara a reparar la totalidad
de los dafios y perjuicios de cualquier naturaleza, que se produzcan con motivo o en
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ocasion de la ejecucion de la obra, ya sea por su culpa, dolo o negligencia, delitos y/o
cuasidelitos, actos y/o hechos del personal bajo su dependencia, o por las cosas de su
propiedad y/o que se encuentren bajo su guarda o custodia.

Tendrd que contar con personal idoneo, debiendo estar la totalidad de los empleados
amparados por una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

La contratista asume la integra responsabilidad por la totalidad del personal que esté
afectado a la obra o que emplee con motivo de la misma, como asi también por todas
las obligaciones derivadas del pago de salarios y/o cualquier otra remuneracion a
percibir por dicho personal y por los aportes obligatorios a los organismos pertinentes
La empresa contratista debera cumplir con la legislacion vigente en todo lo referente a
Higiene y Seguridad en el trabajo, esto es: Ley Provincial N° 6.281/95.

SEGUROS

Serd por cuenta exclusiva del Contratista cualquier accidente de trabajo que se
produjera en la obra o en el transcurso de ida o vuelta al trabajo, como asi también el
pago de todas las leyes sociales y seguros que amparan a sus empleados.

Articulo 19°: Requisitos de Higiene y Seguridad para Contratistas y
Subcontratistas de obras”

1- Aviso de inicio de obra a la ART

2- Programa de seguridad laboral, segin resolucién 51/97 ¢ la que sea de
aplicacion

3- Legajo técnico de acuerdo a legislacién vigente.

4- Libro de higiene y seguridad habilitado por SSTSS y matricula Habilitante del
Profesional idoneo

5- Plan de emergencias para los posibles eventos no deseados que se puedan
presentar en obra

6- Plan de evacuacion de accidentes en obra.

7- Copia de las entregas de EPP del personal afectado a la obra

8- Copia de la capacitacion de induccion del personal que inicia la obra 'y de los que
se van dando de alta durante el transcurso de la misma

9- Certificado de cobertura de ART para el personal en relacién de dependencia

10- Certificado de cobertura de acc. De trabajo para personal auténomo,
monotributistas e independientes que se presenten a obra. (Montos de cobertura
ajustados

11- Cumplir con las exigencias de la Ley de Riesgos del Trabajo N°24.557, y todos
sus Decretos Reglamentarios.

12- RTV para vehiculos afectados a obra

13- Habilitacién profesional para equipos de izaje, si se usaran en obra

14- Habilitacion de equipos sometidos a presion si se usaran en obra.

15- Toda esta informacion se debera presentar en el area de seguridad e Higiene
del municipio antes de iniciar la obra.
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