D O,
Qﬂg"\(.ofp
> 7 \\1

& \
=/ foloNe \2

{
\\

rivadavia MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
menaozZa MENDOZA

DIRECCION DE PLANIFICACION E INFRAESTRUCTURA URBANA

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: CONSTRUCCION PAVIMENTO ASFALTICO B° FLORIDA 22 ETAPA
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I- GENERALIDADES

En virtud de que la Pavimentacion de las Calles del Barrio Florida, en el Distrito Los
Campamentos, se programé realizarla en tres etapas, se contempla en esta fase pavimentar
Calle Carlos Gardel tramo Jorge L. Borges — Carril Florida, Calle R. Guiraldes tramo Segundo

Sombra- Carlos Gardel y Calle Jorge L. Borges tramo Ceferino Namuncura — Carlos Gardel.

La construccién del pavimento es de gran importancia para mejorar el transporte y satisfacer las
necesidades econdmicas, sociales y de comunicacién del Barrio por lo cual la ejecucién de la
pavimentacion de sus calles resulta una actividad primordial para el desarrollo sostenible de ese
centro surbano, ya que mediante estas obras de infraestructura se logran importantes
beneficios, entre los que se puede mencionar, accesibilidad permanente bajo cualquier

condicidn climatica, mayor seguridad vial, Integracion sociocultural de los vecinos .

Con la continuacion de esta etapa se cumplird un viejo anhelo de ese nucleo urbano de potenciar

urbanisticamente el desarrollo de esa zona y mejorar la calidad de vida de todos sus vecinos.
Objetivos

v' Permitir la transitabilidad y las comunicaciones aun en condiciones climaticas adversas.

v' Proporcionar una mejor infraestructura de desagiies

v" Mejorar la seguridad de circulacién de vehiculos (menor desgaste) y peatones en los
sectores involucrados y reducir el riesgo de accidentes.

v" Reducir costos de mantenimiento de material granular y riego

- OBRAS A REALIZAR

Los trabajos a realizar en las calzadas son los siguientes:

1- Ejecucion de excavaciones

2- Escarificacion y compactacién de la subrasante
3- Construccion de base estabilizada granular

4- Imprimacion con EM-1

5- Riego de liga con RC-1
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6- Ejecucidn de carpeta con mezcla bituminosa tipo concreto asfaltico en caliente de 0,03

m de espesor compactado en los anchos correspondientes

- DISENO ESTRUCTURAL

Las calles a pavimentar tendran un acondicionamiento completo de la estructura portante, que
consiste en un paquete estructural conformado por una base granular estabilizada de 0,30 m de
espesor compactado, imprimacién asféltica y por ultimo la superficie de rodamiento a través de
la ejecucion de una carpeta asfaltica tipo concreto asfaltico en caliente de 0,03 m de espesor,

compactado

V- PLAZO DE LA OBRA

Para la terminacion total de los trabajos el plazo establecido es de 60 (sesenta) dias corridos

V- PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de $7.049.544,87 (SIETE MILLONES
CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON
87/100.-)

OBRAS PUBLICAS. Mayo 2020



