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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ARTICULO 1°: DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las presentes obras comprenden la ejecucion del pavimento asfaltico de la Segunda Etapa que
se va ejecutar en el Barrio Florida, Distrito Los Campamentos, en las Calles que se detallan a
continuacién:; Calle Carlos Gardel tramo Jorge L. Borges — Carril Florida, Calle R. Guiraldes
tramo Segundo Sombra- Carlos Gardel y Calle Jorge L. Borges tramo Ceferino Namuncura —
Carlos Gardel, en un todo de acuerdo con la documentacioén confeccionada por la Direccion de
Obras Publicas de la Municipalidad de Rivadavia

A los fines de la ejecucion de los trabajos que el adjudicatario debera realizar, se adopta el
sistema de contratacion por AJUSTE ALZADO de acuerdo al Art. 15° de la Ley 4416 y Art. 6°
inc. b) del Decreto 313/81.

El monto total de la obra o precio global es inalterable. El Municipio no reconocera variaciones
de precios. Los errores del cdmputo oficial no dan derecho a la Contratista a reclamo alguno
porque se entiende que al formular sus propuestas ha hecho las verificaciones
correspondientes. -

El Computo y Presupuesto Oficial que compone la documentacion licitatoria, sélo tiene caracter
referencial e indicativo. Los mismos no podran ser alterados en su orden y cantidades, siendo
su funcion principal la de servir para las mediciones de obra a los efectos de la certificacion
mensual para los pagos a cuenta sobre los trabajos ejecutados.

El Presupuesto Oficial serd afectado porcentualmente con el aumento o disminuciéon que
signifique para el mismo el monto de la oferta adjudicada.

La obra se contratarda con provision de materiales, mano de obra, conduccion empresaria y
técnica, en un todo de acuerdo con la documentacién confeccionada por la Direccion de Obras
Publicas de la Municipalidad de Rivadavia.

El nivel de pavimento terminado en las calzadas de los barrios se obtendra teniendo en cuenta el
cordén-banquina y alcantarillas existentes.

Articulo 2°: CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAMENTACIONES

La Contratista debera atenerse en todas las obras que ejecute a las reglamentaciones vigentes
de la Municipalidad y de cada uno de los Organismos Técnicos Provinciales y Nacionales en lo
pertinente a construcciones civiles.

Todas las obras se construiran sobre la base del cumplimiento riguroso de las especificaciones
del proyecto y documentacion técnica tendientes a lograr el objetivo final, que es la obra bien
construida.
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La contratista se obliga a presentar los planos definitivos de la obra. La contratista debera
verificar en obra todas las dimensiones, cotas de nivel y/o cualquier otra medida de la misma
que sea necesaria para la realizaciéon y buena terminacién de sus trabajos asumiendo todas las
responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los
inconvenientes que se presenten.

Articulo 3°: TRABAJOS PRELIMINARES

Se debera proceder a la limpieza del terreno dentro de los limites de todas las superficies
destinadas a la ejecucion de los trabajos. Dichos limites seran fijados de acuerdo a lo indicado
en los planos y a lo ordenado por la Inspeccion. -

La limpieza del terreno consistir4 en la remocién de pastos, raices, etc. de modo de dejar el
terreno limpio. Los productos de la limpieza deberan retirarse de la zona y dispuestos en forma
de no causar perjuicios a terceros o afectar la estética de la obra.-

Se debera realizar el vallado, que tendra caracter de provisorio o no de acuerdo a criterio de la
Inspeccién en el momento de ejecutar la obra. Las opciones para su concrecién son variadas,
y se debe tener en cuenta, lo indicado en el Capitulo 6 de las Especificaciones Técnicas
Generales “ Sefialamiento de obra en construccién”

El Contratista suministrara todos los medios de locomocién y transportara su equipo, repuestos,
materiales no incorporados a la obra, etc., al lugar de la construccion, y adoptara todas las
medidas necesarias a fin de comenzar la ejecucion de los distintos items de las obras durante
los plazos previstos, incluso la instalacion de los campamentos necesarios para sus
operaciones. Asi mismo el Contratista debera proveer por este item, todos los elementos que
en los pliegos de condiciones y especificaciones figuren como elementos a proveer por el
Contratista 0 aquellos cuya existencia al pie de obra sean necesarios para el contralor de la
misma. -

Sera por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de los
terrenos necesarios para la instalacion de los obradores.-

El replanteo de la presente obra debera efectuarse dentro de los diez (10) dias de la fecha de
la firma del contrato. El replanteo consistira en el reconocimiento y entrega al Contratista del
terreno donde se ejecutara la obra.

En forma conjunta, la Inspecciébn de Obra y el Contratista 0 su Representante Técnico
autorizado, realizaran las tareas de replanteo de obra y ubicacién de puntos fijos los cuales
deberan ser conservados bajo la responsabilidad del Contratista.

Los puntos fijos de referencia determinaran el eje longitudinal de la obra, progresivas y niveles.
En base a dichos puntos fijos el contratista determinara, a medida que el estado de las obras
lo exija, el replanteo de detalles de acuerdo con los planos generales y detalles del proyecto y
conforme con las modificaciones que la Inspeccion introduzca durante el curso de las obras.
Los gastos en concepto de jornales, movilidad, Gtiles y materiales que ocasione el replanteo asi
como los de revision de los replanteos de detalles que la Inspeccion considere conveniente
realizar, son por cuenta exclusiva del contratista.

Cualquier observacién que deseara formular el Contratista, relacionada con el replanteo y que
pudiera dar lugar a reclamos, debera constar al pie del acta en forma de reserva, sin cuyo
requisito no se considerara valido ningun reclamo.

El contratista proveerd, a su exclusivo cargo, el instrumental necesario para efectuar el
replanteo y medicién de obra.
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Articulo 4°: EXCAVACION NO CLASIFICADA

Rige para este item En las Especificaciones Técnicas Generales , Capitulo 1 Movimiento de
Suelos, Seccion 1.3 Excavaciones.

Comprende las tareas de excavaciones para obtener la rasante del proyecto o el espacio para
alojar el paquete estructural especificado.

Durante las tareas de excavacion, se debera poner especial cuidado en no producir dafios a
cafierias, valvulas, tapas o cualquier otro elemento de esa indole, que pueda estar enterrado,
debiendo el contratista, a su exclusivo cargo, reparar aquellas que sean deterioradas por la
realizacion de la presente obra. Con tal fin, es obligacién de la Empresa de realizar todos los
trdmites que le permitan informarse correctamente, solicitar planos y demarcacion de cafierias
en las Empresas proveedoras de agua y en ECOGAS.

Los materiales de excavacion que no resulten aptos para la formacién de terraplenes y que
excedan las necesidades de la obra, seran cargados y transportados fuera de la misma, a
cualquier distancia y depositados en lugares elegidos por el Contratista y aprobados por la
Inspeccidén, de modo que no afecten a terceros, la estética del lugar o el normal escurrimiento
de las aguas. -

Medicion y Forma de pago
Rige lo especificado en los Apartados 1.3.6 Medicion y 1.3.7 Forma de Pago en las ETG.
Articulo 5°: PREPARACION DE LA SUBRASANTE

Se deberéa conformar la plataforma de la calle del camino a nivel de sub-rasante dejandola en
condiciones adecuadas para recibir las capas siguiente base y carpeta de rodadura.

Antes de comenzar los trabajos de preparacion de la sub-rasante, se debera estacar cada 20
m entre si en los puntos intermedios que sean necesarios, el eje, bordes de la plataforma y
cualquier otro punto del perfil a nivel de sub-rasante que se requiera para dar a la plataforma
los bombeos y quiebres previstos en los perfiles transversales del Proyecto.

Se deberan escarificar los 10 cm superiores y luego se procedera a la compactacion de la sub-
rasante.

La preparacion de sub-rasante se debe incluir en el Iltem “Excavacion”.

Articulo 6°: CONSTRUCCION DE BASE ESTABILIZADA GRANULAR

Este Item incluye la provision y transporte de base estabilizada y comprende las operaciones
de humectado y extension del caballete y la compactacién del material de base para dejarlo del
espesor fijado y la densidad proyectada.

En todas las Calles del Barrio Florida se construira una base granular de 0,30 m de espesor
compactado. El Contratista debera presentar a la Inspeccion, una curva granulométrica del
material a utilizar en la construccion de la base, la cual deber& ser aprobada por la Inspeccion.
Rige para este Item el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, Capitulo 2. Base
Estabilizada con ligante Arcilla - Agua - Seccion 2.1. Construccion de base Estabilizada.

6.1. DESCRIPCION:

Consisten en la construccibn de capas de material granular con las dimensiones y
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caracteristicas que se indican en los planos de perfiles tipo de obra y estructura, planos
generales, computos o como indique la Inspeccion de obra incluyendo la provision y el
transporte de los materiales intervinientes. -

6.2. MATERIALES:
Conforme a lo que establece el Pliego Complementario de Condiciones, el o los yacimientos a

utilizar quedan a eleccién del Contratista. La mezcla a utilizar en la base deber cumplir las
siguientes condiciones de granulometria, plasticidad, sales y valor soporte:

CRIBAS Y TAMICES IRAM Porcentajes que Pasan (%)
(Base)

38mm (1" 100

25 mm (1" 80 -100

19 mm (3/4") 60 - 90

9,5 mm (3/8") 45 - 75

4,8 mm (N° 4) 35-60

2 mm (N° 10) 25 - 50

420 (N° 40) 15 - 30

74 (N° 200) 3-10

Limite liquido % < 25

indice Plastico % < 4

Valor Soporte % > 80

Sales totales % Menor de 1,5

Sulfatos % Menor de 0,5

El ensayo para la obtencion de la curva se hara seguin la Norma de Ensayo VN-E-7-65.

El ensayo del Valor Soporte se realizar segun la Norma de Ensayo VN.- E-6-68 y su
Complementaria Método Dinamico Simplificado N° 1.

Para la realizacion de estos ensayos, el Contratista debera suministrar todos los elementos e
instrumental necesarios que exigen las Normas citadas, cuando los solicite la Inspeccién, no
recibiendo por ello pago directo alguno, debiendo incluir su costo en del presente Item.

6.3 CONTROLES Y TOLERANCIAS:
Antes de empezar la proxima etapa constructiva, sobre la base terminada se efectuara el control

de espesores en la forma siguiente: cada 50 mts. se practicara una perforacion en la cual se
determinard el espesor de la base en ese punto.
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Las perforaciones se hacen alternadas de acuerdo a la siguiente regla: borde izquierdo, centro,
borde derecho, centro, etc. y a una distancia de 0,30 m del borde. No se admitird en ninguna
parte que el espesor sea menor que el especificado en los planos, computos u ordenados por
la Inspeccién. Si el espesor obtenido es superior, el mayor volumen ejecutado no recibira pago
alguno, como asimismo la mayor cantidad de material y su transporte.

6.4 MEDIDA DE COMPACTACION:

En cada una de las capas en que se construya la base, deber& obtenerse por compactacion de
la misma en la forma especificada, un peso especifico aparente de mezcla seca no inferior al
"méaximo" determinado en el ensayo descrito en la Norma VNE-5-67.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El punto 2.1.1.9 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda anulado y sustituido
por lo siguiente:

Medicion

Las bases ejecutadas conforme a lo especificado se mediran en metros cubicos (m3),
multiplicando el espesor por el ancho y longitud conforme al proyecto.

Forma de pago

El punto 2.1.1.10 de las Especificaciones Técnicas Generales queda anulado y sustituido por
lo siguiente:

El volumen de la base de agregado pétreo y suelo medido en la forma especificada, se pagara
al precio unitario de contrato estipulado para el item.

Dicho precio serd compensacion total por las operaciones necesarias para el destape del o los
yacimientos, desagiies del o de los mismos, depresion de las napas freaticas si las hubiere,
estudios, pagos de derecho de servidumbre o de paso, por la provision, zarandeado, la
homogeneizacion, la clasificacion del material necesario, por su produccioén y laboreo, como asi
también la carga, el transporte desde el o los yacimientos a la obra, la descarga, el acopio y el
manipuleo de los materiales; por preparacion de la subrasante en los sectores que resulte
necesario; la preparacion de la superficie a recubrir, derechos de extraccion, provision, bombeo,
transporte y distribucién del agua; cuando se use planta central: la mezcla de los materiales y
agua, la carga, transporte, distribucion, humedecimiento y compactacion de la mezcla; cuando
no se use planta central: la distribucion y mezcla de los materiales, el humedecimiento, el
perfilado y compactacion de la mezcla, correccién de los defectos constructivos, terminacion de
las distintas capas, y por todo otro trabajo, equipos y herramientas necesarias para la correcta
ejecucion y conservacion de los trabajos especificados.

El costo del trabajo de preparacion de la subrasante en todos los casos no recibird pago directo
y deberé estar incluido en el precio del item BASE ESTABILIZADA.

Articulo 7°: RIEGO DE IMPRIMACION:

Sobre la base de la calzada, convenientemente compactada y nivelada, se procede a efectuar
un barrido y limpieza del material suelto, polvo, etc. Posteriormente se distribuye con maquina
regadora de asfalto a presion, una cantidad promedio de 1,2 litros de asfalto tipo EM-1 por m2,
en los anchos indicados en los planos, computos o de acuerdo a instrucciones impartidas por
la Inspeccién, segun lo especificado en el Capitulo 3 Seccion 5 “Riego de Imprimacién” del
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Pliego General de Especificaciones Técnicas Generales.

El grado a utilizar dependerd de la textura y humedad de la base y temperatura ambiental..

La viscosidad debera ser mas creciente para bases més abiertas y climas mas calurosos. Para
bases que contengan algunas sales, en especial cuando ellas provengan del agua utilizada en
su preparacion, se utilizara los grados de menor viscosidad

Antes de empezar los trabajos de imprimacion, se deberé revisar los equipos con los que se
asegurara un riego uniforme, los cuales deberan cumplir los siguientes requisitos:

El equipo distribuidor mantendra continua y uniformemente la presién requerida a lo largo de
toda la longitud de la barra regadora.

Antes de comenzar el riego, la barra y las boquillas deberan ser calentadas a la temperatura
requerida.

La disposicion de las boquillas sera la adecuada; el ancho del abanico sera igual en todas ellas
y formara con la barra un angulo apropiado, normalmente de 17 a 33 grados, en tanto que las
extremas formaran un angulo entre 67 y 100 grados.

El angulo de incidencia del riego con la superficie del camino sera de 100 grados +/- 5 grados.
La altura de las boquillas debera asegurar un adecuado traslape de los abanicos de distribucion.
El distribuidor se desplazara a una velocidad tal que mantenga una distribucién constante. La
velocidad del distribuidor y la bomba de asfalto se controlaran mediante dispositivos
incorporados al equipo.

La temperatura del asfalto se controlara con termometros que permitan establecer en forma
rapida la temperatura del contenido del estanque.

Rige para este Item el Pliego de especificaciones Técnicas Generales Capitulo 3 -Seccién 3.1
"Materiales", Seccién 3.2 "Equipos"”, Seccién 3.3 "Toma de muestras y remision”, Seccion 3.4
"Acopio de materiales" y Seccidn 3.5 "Imprimaciéon con material bituminoso".-

-Tipos y cantidades de material a emplear

-El punto 3.2.2.1 Imprimacion simple del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda
complementado con lo siguiente:

-La cantidad especificada de residuo asfaltico podra ser ajustada en obra segun lo
establezca la Inspeccién atento a las condiciones climaticas y el estado de la superficie a
imprimar.

-Se podra utilizar emulsion catidnica para imprimacion siempre que la emulsién contenga como
minimo un 55% de residuo asfaltico y se asegure una penetracién minima de 8 mm de espesor.
En tal caso, sera obligatorio la ejecucién de un tramo de prueba no mayor a 100 m de longitud
para evaluar la penetracion lograda. Quedara a juicio de la Inspecciéon de obra conforme a los
resultados de penetracion obtenidas en el tramo de prueba obligatorio permitir o no la utilizacion
de emulsion para imprimacion.

Medicion y Forma de pago

El Riego de Imprimacién se medira y pagara por metro cuadrado (m2) de superficie imprimada,
colocada, terminada y aprobada. Dicho precio sera compensacion total por los gastos que
representan la adquisicion, estadia, carga, transporte, descarga, almacenaje, calentamiento y
aplicacion del material bituminoso imprimador, como asi mismo los jornales, mejoras sociales,
equipos, herramientas para la preparacion, barrido, soplado de la base, acondicionamiento y
sefalizacién de los desvios, conservacion de los mismos y todas aquellas operaciones
necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos en la forma especificada y no pagados en
otro item del Contrato.-

Periodo de veda y Temperatura ambiente
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El punto 3.1.1.2 Periodo de veda y temperatura ambiente del Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales queda complementado con lo siguiente:

No se permitir4 ejecutar riegos ni mezclas asfélticas en el siguiente periodo:

Periodo de veda: Desde el 15 de Mayo al 1° de Septiembre.

Ademas, debera verificarse la temperatura del dia de trabajo, la que debe ser como minimo
para riegos de 15° C en ascenso y para mezclas asfélticas de 12° C en ascenso.

Articulo 8°: RIEGO DE LIGA

MATERIALES:

Tipo de Material Bituminoso:

En el riego de liga se utilizara ER-2. Se podra utilizar Emulsiones Asfalticas en su reemplazo.
Deberé ser aprobada por la Inspeccion de obra.

El material bituminoso a utilizar deberd cumplir con las exigencias del Apartado “Materiales
Bituminosos” y estara sujeto a las penalidades indicadas en el mismo apartado.

Cantidades limites de Materiales bituminosos:

- Riego de liga 0.5a0.8L/m2 (ER-2)

EQUIPOS:

Todos los elementos del equipo a emplear, seran previamente aprobados por la Inspeccion,
debiendo ser conservados en condiciones satisfactorias hasta finalizada la obra. Si durante el
transcurso del trabajo se observasen deficiencias o mal funcionamiento de los implementos
utilizados, la Inspeccion podra ordenar sean retirados o reemplazados.

BARREDORA MECANICA:

Sera de cepillo giratorio o de otro tipo que efectle un trabajo similar, a juicio de la Inspeccién.
Estara en tal forma construida que sea posible regular la posicion del cepillo, de acuerdo al
estado de desgaste del mismo y al tipo y condicién de la superficie a barrer. Debera estar
provista de cepillos de repuesto para evitar demoras durante la construcciéon. Las cerdas del
cepillo serdn de una rigidez tal que efectien un. barrido eficaz sin remover el material
constitutivo de la superficie adherida a la misma.

SOPLADOR MECANICO:

Estara montado sobre un chasis equipado con llantas mecéanicas; podra ser de propulsiéon
propia o accionado por un tractor camion de rodado neumaético. El soplador debera ser ajustado
de manera que pueda efectuar un enérgico soplado sin deteriorar en modo alguno la superficie;
su construccion sera tal que pueda actuar impeliendo el polvo desde el centro hacia los bordes
de la calzada.

DISTRIBUIDOR DE MATERIAL BITUMINOSO:

a) Estara montado sobre camion de rodado neumatico; aplicara el material bituminoso a
presion, con uniformidad y sin formacion de estrias. Como condicién de uniformidad se exigira
gue en ningln caso existan zonas de cualquier ancho, en las cuales la aplicacién unitaria de
material bituminoso, difiera en mas de 10% en exceso o en defecto, con respecto al promedio
de la aplicacion unitaria para la longitud total de la barra distribuidora. Permitird efectuar
aplicaciones cuya variacion con respecto a la cantidad unitaria prefijada no sea mayor del 15%
en exceso o0 en defecto. Para compensar la menor cantidad de material bituminoso aplicado en
los extremos de la barra distribuidora los dos ultimos picos en correspondencia de dichos
extremos deberan tener una abertura que supere en un 20% la comun del resto de los picos.
b) Dispondra de los siguientes dispositivos:
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. Tacdmetro y barra de distribucion.

. Mandmetro para control de presién o contador de revoluciones de la bomba.

. Varas de distribuciébn moviles en sentido vertical y horizontal.

. Termometro.

. Chapas parabrisas en la barra de distribucion con el objeto de proteger los abanicos de
material bituminoso, de la accién del viento.

. Chapas marginales en los extremos de la barra de distribucion para obtener bordes
netos y bien definidos.

. Una regla metalica.

. Una guia frontal extensible para facilitar al conductor la alineacién del camién.

. Un equipo para el calentamiento de los picos de la barra distribuidora.

C) Los picos de la barra distribuidora estara a una altura uniforme de la calzada en toda su

longitud, seran rigidos equidistantes, alineados entre si y tendran la suficiente inclinaciébn como
para que las pantallas del material bituminoso no se choquen. La valvula o valvulas de cierre,
actuaran

con suficiente rapidez para permitir que los riegos se inicien y terminen sobre chapas dispuestas
con este propdsito. El control del buen funcionamiento del distribuidor serd efectuado por la
Inspeccion, debiendo el Contratista suministrar el personal y elementos necesarios para este
objeto.

d) El tanque distribuidor debera hallarse calibrado por personal autorizado de la Direccién
y se dispondra de la tabla calibracién que servira de base para la medicién de las cantidades.
Si dicha calibracion no hubiese sido efectuada con anterioridad, la misma debera hacerse
efectiva antes de utilizar el distribuidor. De cualquier manera, no se comenzard el trabajo, sin
gue la Inspeccion apruebe por escrito su Tabla de Calibracién, previa verificacion, de que la
capacidad total del distribuidor coincida con el valor dado en la tabla, con una tolerancia de 1%
en mas o en menos. Esta verificacién podra efectuarse en cualquier momento durante la
construccién y el Contratista estara obligado a suministrar el personal necesario para ello, 0
para efectuar una nueva calibracién en caso de que no se cumpla con la tolerancia especificada.

CONSTRUCCION:

. Barrido y soplado de la carpeta: La carpeta a regar debera ser cuidadosamente barrida
y soplada en forma tal de eliminar practicamente de ella el polvo y todo material suelto. Las
operaciones de barrido y soplado mecéanico deberan ser complementadas cuando fuese
necesario, mediante el barrido con cepillos a mano. Si el viento llevara sobre la superficie a
tratar, polvo proveniente de las banquinas o de algun desvio préximo, se subsanara este
inconveniente regando con agua las zonas que corresponda. Los gastos que demanden estos
riegos de agua, estaran a cargo exclusivo del Contratista.

ENSAYOS DE LABORATORIO:

Costo de las Pruebas y Ensayos: Las muestras de materiales bituminosos se tomaran en
campafa y transportaran al Laboratorio oficial que indique la Inspeccion para su ensayo. Los
gastos de envase, embalaje, transporte y ensayos correran por cuenta del Contratista.
Muestras: Las tomas de muestras para control de calidad se realizaran en un todo de acuerdo
a lo establecido en la seccion “Materiales Bituminosos”.

TEMPERATURA AMBIENTE

No se permitira ejecutar riegos ni mezclas asfalticas en el siguiente periodo cuando la la
temperatura del dia de trabajo no cumpla con lo siguiente: debe ser como minimo para riegos
de 15°C en ascenso y para mezclas asfalticas de 12°C en ascenso.

Articulo 9°: EJECUCION DE CARPETA TIPO CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE
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Se ejecutara una carpeta de concreto asfaltico de 3 cm de espesor compactado con rodillo
mecanico autopropulsado, sobre base firme existente.

Rige para este item el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, Capitulo 3, Seccion 3.1
Disposiciones Generales para la Ejecucién de Imprimacién, Tratamientos Superficiales, Bases,
Carpetas y Bacheos Asfalticos; y Seccién 3.8 Bases y Carpetas de mezclas preparadas en
Caliente.

DESCRIPCION

El punto 3.8.1 DESCRIPCION del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda
complementado con lo siguiente:

-El item contempla la construccion de una carpeta de concreto asfaltico en caliente de de 3cm
y 5cm de espesor compactado para la carpeta de rodamiento segun se indica en computos de
la planilla de propuesta..

-Se incluye en el precio de estos items los trabajos necesarios previos de preparacion de la
superficie mediante bacheo si fuese necesario. El Contratista deberd efectuar un andlisis
pormenorizado del estado de la imprimacion existente y la necesidad de bacheo como
preparacion previa de la superficie sobre la que se construira la carpeta de rodamiento.

MATERIALES
Agregados

Los limites granulométricos y demas condiciones que deberan cumplir los agregados pétreos
que componen la mezcla son:

Tamices % que pasa en peso
40 mm(1 ¥,") 100
25 mm (1") 100
19 mm(%") 83-100
9,5 mm (3/8") 60-75
4,75 mm (N° 4) 45-60
2,36 mm (N° 8) 33-47
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0,60 mm (N° 30) 17-29

0,30 mm (N° 50) 12-21

0,075 mm (N°200) 5-8

La mezcla deberd incorporar material triturado cumpliendo simultdneamente las siguientes
especificaciones:

1-Material triturado en toda la mezcla: min. 80%
2-Material triturado en la fraccidn retenida por el tamiz 3/8”: min. 20 %
3-Material triturado en la fraccion pasante por el tamiz 3/8”: min. 25 %

Ademas, la mezcla en todos los casos debera contener la incorporacion de minimo 1%
y hasta un 3 % méaximo de filler comercial (cal aérea), porcentaje éste que seré fijado en
funcién de lograr la optimizacién de las caracteristicas de la mezcla asféltica.

La resistencia al desgaste que deben cumplir los materiales aridos destinados para las distintas
estructuras y capas de rodamiento mencionadas, sera determinada por el Ensayo de Desgaste
"Los Angeles", estableciéndose al respecto los siguientes limites de acuerdo al tipo de arido:

Pedregulloderoca  .......cccocecvnnnnnes menos del 30%
Pedregullo de grava ..................... menos del 35%
Grava zarandeada  .........ccoceeeennnes menos del 35%

Material bituminoso

Mezcla: Para todas las mezclas se utilizar4 cemento asfaltico del tipo A. C. 30.-

Riego de liga: Este riego podra efectuarse con asfalto diluido de endurecimiento rapido 6
emulsiones de rotura rapida. El riego de liga se efectuard de modo de obtener un residuo
asfaltico de 0.2 a 0.4 litros por metro cuadrado.

Caracteristicas de las mezclas bituminosas y ensayos a realizar

Mezcla Bituminosa

- Probetas compactadas con 75 golpes por cara

- Fluencia: entre 2.00 — 4.00 mm

- Vacios: 3% - 5%

- Relacion Betun — Vacios: 70% - 80%

- Estabilidad: min. 1000 kg

- Relacién Estabilidad — Fluencia: 2000 kg/cm — 4000 kg/cm

Mezcla Bituminosa (carpeta de 5¢cm, 6cm y 7 cm)
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- Profundidad de huella segun el Ensayo de Wheel Tracking test: Norma EN-12697-
22-2007 —Procedimiento B, Temperatura de ensayo 60°C.
- Velocidad de deformacién maxima WTS segun ensayo de Wheel Tracking

TEMPERATURA AMBIENTE

Deberé verificarse la temperatura del dia de trabajo, la que debe ser como minimo para riegos
de 15°C en ascenso y para mezclas asfalticas de 12°C en ascenso.

CONSTRUCCION

El punto 3.8.3 CONSTRUCCION del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda
anulado y sustituido con lo siguiente:

Equipo Necesario para la Ejecucion de las Obras

Planta Asfaltica:

La mezcla asféltica se debe fabricar en plantas que se ajusten a los requisitos que se establecen
en la tabla N° 8:

Tabla N° 8 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS PLANTAS ASFALTICAS

Caracteristica Requisitos
Capacidad de Acorde al volumen y plazos de la obra a ejecutar
produccion
Alimentacion de Cantidad de silos de dosificacion en frio al menos igual al nimero
agregados pétreos de fracciones de los aridos que componen la férmula de obra

adoptada. Contar con dispositivos que eviten el trasvasamiento
entre tolvas. Durante la produccion cada tolva en uso debe
mantenerse con material entre el 50 y el 100 % de su capacidad.
Debe contar con zaranda de rechazo de agregados que
excedan el tamafio maximo.

Almacenamiento y | Debe poder mantener la temperatura de empleo. Debe contar
alimentacion  de con recirculacion constante. El sistema de calefaccion debe
ligante asfaltico evitar sobrecalentamientos. Debe contar con elementos
precisos para calibrar la cantidad de ligante asfaltico que se
incorpora a la mezcla.

Alimentacion de fillel Debe disponer de instalaciones para el almacenamiento y
de aporte adicion controlada a la mezcla.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
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Calentamiento y Debe posibilitar la obtencion de una mezcla homogénea, con
mezclado las proporciones ajustadas a la respectiva férmula de trabajo
y a la temperatura adecuada para el transporte y colocacion.
Debe evitar sobrecalentamientos que afecten los materiales.
Debe posibilitar la difusion homogénea del ligante asféltico. El
proceso de calentamiento no debe contaminar con residuos
de hidrocarburos no quemados a la mezcla. La temperatura
maxima de la mezcla no debe exceder de 185 °C, en el caso
de ligantes modificados, y 170 °C en el caso de ligantes
convencionales.

Almacenamiento y Tanto en el almacenamiento como en la descarga de la
descarga de la mezcl§ mezcla asféltica debe evitarse la separacion de materiales
(segregacion de materiales) y la pérdida de temperatura
localizada en partes de la mezcla (segregacion térmica).

Emisiones Debe contar con elementos que eviten la emision de polvo
mineral a la atmosfera.

Elementos de Transporte:

Los elementos de transporte de mezclas asfalticas deben ajustarse a los requisitos que se
indican en la tabla N° 9:

Tabla N° 9 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ELEMENTOS DE TRANSPORTE D
MEZCLAS ASFALTICAS

Caracteristica Requisitos
Capacidad de El nimero y capacidad de los camiones deben ser acordes al volumen
transporte de produccion de la planta asfaltica.

Debe rociarse con un producto que evite la adherencia de la mezcla
asfaltica a |a caja de los camiones. Por ejemplo lechada de agua y
cal, solucién de agua jabonosa o emulsion siliconada antiadherente.
No debe emplearse a este fin agentes que actlien como solventes del
ligante asfaltico. La forma y altura debe ser tal que, durante la
descarga en la terminadora, el camion sélo toque a ésta a través de
los rodillos provistos al efecto.

Caja de
transporte
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La caja de los camiones de transporte debe cubrirse con elementos
(lona o cobertor adecuado) que impidan la circulacion de aire sobre la
mezcla. Dicha cubierta debe alcanzar un solape minimo con la caja tanto
Cubierta de lateral como frontalmente de 0,30 m. Deben mantenerse durante el
proteccién transporte debidamente ajustados a la caja. Esta condicion debe
observarse con independencia de la temperatura ambiente. No se
admite el empleo de coberturas que posibiliten la circulacion del aire
sobre la mezcla, (tipo media sombra).

Equipos para Riego de Liga e imprimacién:

Los equipos de distribucién de riego de liga e imprimacién deben poder aplicar el material
bituminoso a presion, con uniformidad y sin formacién de estrias y que garantice la dotacion
definida en esta Especificacion. En el caso de utilizar asfalto diluido de curado medio para
imprimacion y emulsion catidnica rapida para riego de liga, se debe evitar la mezcla de produc-
tos en el equipo regador. Por lo tanto en caso de disponerse de un solo equipo para ambas
tareas, se debe asegurar la limpieza correcta del mismo previo a la recarga de ambos

materiales.

Terminadoras:

Los equipos de distribucion de la mezcla asféltica (terminadoras asfalticas), deben ajustarse a
los requisitos que se indican en la tabla N° 10:

Tabla N° 10 REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL EQUIPO DE DISTRIBUCION D
MEZCLAS ASFALTICAS

Caracteristica

Requisitos

Sensores de
uniformidad de
distribuciéon

Debe contar con equipamiento que permita tomar referencias
altimétricas destinadas a proveer regularidad en la superficie de la
mezcla distribuida.

Alimentacion de
la mezcla

Debe poder abastecer de mezcla asfaltica a la caja de distribucion
en la forma mas constante posible.

Operacion de
distribucién
transversal de la
mezcla

Los tornillos helicoidales deben tener una extension tal que lleguen
a 0,10 - 0,20 metros de los extremos de la caja de distribucién,
exceptuando el empleo en ensanches o ramas de acceso / egreso
de reducida longitud, para terminadoras con plancha telescopica.
Debe procurarse que el tornillo sin fin gire en forma lenta y lo mas
permanentemente posible. La mezcla debe mantener una altura
uniforme dentro de la caja de distribucion, coincidente con la
posicion del eje de los tornillos helicoidales.
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Caja de

aja de La porcion de la caja de distribucion que excede el chasis de la
distribucion

terminadora, debe contar con cierre frontal (contraescudo). En tanto
que la parte inferior de tal dispositivo, debe contar con una cortina de
goma que alcance la superficie de la calzada durante la operacion de
distribucion.

Tornillos

nill Se debe procurar que la altura del tornillo sin fin sea tal que su parte
helicoidales

inferior se sitie a no mas de 2,5 veces el espesor de colocacion de la
capa.

Plancha La posicion altimétrica de la plancha debe poder ser regulada en forma
automatica mediante sensores referenciados a la capa de base u otro
medio que permita distribuir la mezcla con la mayor homogeneidad del
perfil longitudinal. El calentamiento de la plancha debe ser homogéneo,

evitando sobrecalentamientos localizados de la misma.

Homogeneidad

Jeneida El equipo debe poder operar sin que origine segregacion ni arrastre de
de la distribucién

materiales. Debe poder regularse de modo que la superficie de la capa
extendida resulte lisa y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con
un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y
seccion transversal indicadas en los Planos del Proyecto.

Operacion El avance se realizara con la mayor continuidad posible, ajustando la
velocidad a la produccion de la planta, de modo de reducir las
detenciones al minimo posible. En caso de detencion, se comprobara
que la temperatura de la mezcla que quede sin distribuir, en la tolva de
la terminadora y en la caja de distribucion, no descienda de la indicada
para el inicio de la compactacién. En caso contrario, se ejecutara una

junta transversal y se debe desechar la mezcla defectuosa.

Equipo de Compactacion:

Los equipos de compactacioén deben ajustarse a los requisitos indicados en la tabla N° 11.:

Tabla N° 11 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE COMPACTACIO]
DE MEZCLAS ASFALTICAS

Caracteristica

Requisitos

Numero vy tipo de
equipo

El nimero y las caracteristicas de los equipos de compactacion deben
ser acordes a la superficie y espesor de mezcla que se debe
compactar.

Operacion

La operacién debe ser en todo momento sistematica y homogénea,
acompafiando el avance de la terminadora. El peso estatico de los
equipos o la operacion vibratoria, no debe producir la degradacion
granulométrica de los agregados pétreos. Deben poder invertir la
marcha mediante una accion suave. Deben poder obtener una
superficie homogénea, sin marcas o desprendimiento de la mezcla
asfaltica. Debe evitarse la detencidn prolongada de los equipos sobre
la mezcla caliente.
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Condiciones de
operacion

Los rodillos metalicos deben mantener himeda la superficie de los
cilindros, sin excesos de agua. Los rodillos neumaticos deben contar
con protecciones de lona u otro material de modo de generar recintos
gue limiten el enfriamiento de los neumaticos. Tales elementos
deben extenderse en la parte frontal y lateral de cada conjunto de
neumaticos y alcanzar la menor altura posible respecto de la superficie
de la mezcla que se compacta.

EJECUCION DE LAS OBRAS

Presentacion de la Formula de Obra

La fabricacién y colocacion de la mezcla no se debe iniciar hasta que se haya aprobado la
correspondiente férmula de obra presentada por la empresa contratista, estudiada en
laboratorio y verificada en el tramo de prueba que se haya adoptado como definitivo. La férmula
debe cumplirse durante todo el proceso constructivo de la obra, siempre que se mantengan las
caracteristicas de los materiales que la componen. Toda vez que cambie alguno de los
materiales que integran la mezcla o se excedan sus tolerancias de calidad, su composicién
debe ser reformulada. Por lo tanto, debe excluirse el concepto de "férmula de obra Unica e
inamovible". La férmula incluir como minimo las siguientes caracteristicas segun Tabla 12:

el

Tabla N° 12 REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA FORMULA DE OBRA

Parametro

Informacién que debe ser consignada

Aridos y relleno
minerales

Identificacion, caracteristicas y proporcion de cada fraccion del arido
y rellenos minerales (filler) en la alimentacion y, en su caso, después
de su clasificacion en caliente. Granulometria de los aridos
combinados incluido el o los rellenos minerales. Se debe determinar
la densidad relativa, densidad aparente y absorcién de agua de
acuerdo con las Normas IRAM 1520 e IRAM 1533.

Ligante asfaltico
aditivos

Identificacion, caracteristicas y proporcién en la mezcla respecto de
la masa total de los aridos incluido el o los rellenos minerales. Cuando
se empleen aditivos, debe indicarse su denominacién, caracteristicas
y proporcion empleada, respecto de la masa de cemento asfaltico.

Calentamiento
mezclado

Tiempos requeridos para la mezcla de aridos en seco y para la mezcla
de los aridos con el cemento asfaltico. Las temperaturas maxima y
minima de calentamiento previo de aridos y ligante. (En ninglin caso
se introducira en el mezclador arido a una temperatura superior a la
del asfalto en mas de 15 °C. Las temperaturas maxima y minima de la
mezcla al salir del mezclador.

Temperatura par
la compactacion

Deben indicarse las temperaturas maxima y minima de compactacion
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Preparacion de la Superficie de Apoyo

Las condiciones que debe reunir la superficie de la base, se indican en la tabla N° 13:

Tabla N° 13 CONDICIONES DE LA SUPERFICIE DE APOYO

Parametro

Condicién

Regularidad

La superficie de apoyo debe ser regular y no debe exhibir deterioros,
de modo tal que el espesor de colocacion de la mezcla se pueda
encuadrar dentro de la tolerancia de espesores.

Limpieza

Previo a la ejecucion del riego de liga 6 imprimacion, la superficie a
regar debe hallarse completamente seca, limpia y desprovista de
material flojo o suelto. En el caso de utilizarse emulsion ECI para
imprimar puede ser conveniente la prehumectacion de la superficie
antes de realizar el riego. La limpieza alcanza a las manchas o
huellas de suelos cohesivos, los que deben eliminarse totalmente de
la superficie.

Banquinas

Las banquinas y/o trochas aledafias se deben mantener durante los
trabajos en condiciones tales que eviten la contaminacion de la
superficie, luego de que esta ha sido cubierta por el riego de liga.

Compactacion de la Mezcla

La compactacion de la mezcla debe realizarse segun se indica en la tabla N° 15:

Tabla N° 15 CONDICIONES PARA LA COMPACTACION DE LA MEZCLA

Parametro

Condicién

Secuencia

El empleo de los equipos de compactacion debe mantener la
secuencia de operaciones que se determind previamente, en el
respectivo tramo de prueba y ajuste del proceso de distribuciéon y
compactacion.

Temperatura de |4
mezcla

Las operaciones de compactacion deben llevarse a cabo con la
mezcla en mayor temperatura posible, sin que se produzcan
desplazamientos de la mezcla extendida.

Operacion

Los rodillos deben llevar su rueda motriz del lado mas cercano a la
terminadora; a excepcion de los sectores en rampa en ascenso, donde
puede invertirse. Los cambios de direccién se deben realizar sobre
mezcla ya compactada, y los cambios de sentido se deben efectuar
con suavidad. Los rodillos metélicos de compactacion deben
mantenerse siempre limpios y himedos.

Juntas transversales y longitudinales
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La formacion de juntas debe ajustarse a lo indicado en la tabla N° 16:

Tabla N° 16 CONDICIONES PARA LA FORMACION DE JUNTAS

Parametro Condicién
Separacion Cuando con anterioridad a la extension de la mezcla, se ejecuten
de juntas otras capas asfélticas, se debe procurar que las juntas transversales

de capas superpuestas guarden una separacion minima de 1,5 m, y
de 0,15 m para las longitudinales.

Las juntas transversales se deben compactar transversalmente,
disponiendo los apoyos adecuados fuera de la capa para el
desplazamiento del rodillo. Ademas, las juntas transversales de
franjas de extension adyacentes deben distanciar en mas de 5 m.

Corte de la capa Tanto en las juntas longitudinales como transversales, se debe
en las juntas producir un corte aproximadamente vertical, que elimine el material
qgue no ha sido densificado. Esta operacion puede ser obviada en
juntas longitudinales, para el caso de ejecucion simultanea de fajas
contiguas.

Compactacion de| Las {'un_tas transversales se deben compactar transversalmente con
juntas rodillo liso metalico, disponiendo los apoyos adecuados fuera de la
transversales capa para el desplazamiento del rodillo.

Se debe iniciar la compactacion apoyando aproximadamente el 90
% del ancho del rodillo en la capa fria. Debe trasladarse
paulatinamente el rodillo de modo tal que en no menos de cuatro
pasadas, el mismo termine apoyado completamente en la capa
caliente. A continuacién se debe Iniciar la compactacion en sentido
longitudinal.

Limpieza

El contratista debe prestar especial atencion en no afectar durante la realizacion de las obras,
la calzada existente o recién construida.

Para tal efecto, todo vehiculo que se retire del sector de obra debe ser sometido a una limpieza
exhaustiva de los neumaéticos, de manera tal que no marque ni ensucie tanto la calzada como
la demarcacion. Pueden emplearse también, materiales absorbentes de hidrocarburos, que
logren el mismo efecto.

En caso de detectarse sectores de calzada manchados y/o sucios con material de obra, dentro
del area de obra o fuera de ella, el contratista debe hacerse cargo de la limpieza para restituir
el estado inicial de la carpeta.

Tramo de Prueba

Antes de iniciarse la puesta en obra de las mezclas asfélticas, se deben realizar los tramos de
ajuste del proceso de distribucion y compactacion necesarios, hasta alcanzar la conformidad
total acorde con las exigencias de la presente especificacion. A tales efectos, la empresa
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contratista debe ajustar, la produccién de la mezcla disefiada, los procesos de elaboracién,
transporte, uniformidad y dotacion del riego de liga, extension y compactacion de la mezcla
asfaltica, adoptando para ello las medidas de seguridad y sefializacién.

Aprobado lo sefialado precedentemente se puede dar comienzo la puesta en obra de las
mezclas.

Oportunamente se debe determinar si el tramo de prueba es aceptado como parte integrante
de la obra.

La prueba se debe realizar sobre un tramo a definir por la Inspeccién de Obra.

CONTROL DE PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES Y TOMA DE MUESTRAS

Ligantes Asfalticos

El proveedor del ligante debe suministrar al contratista la siguiente informacion cuya copia se
debe entregar a la Inspeccién de Obra:

¢ Referencia del remito de la partida o remesa.
Denominacién comercial del material asfaltico provisto y su certificado de calidad.
Identificacién del vehiculo que lo transporta.

e Fechay hora de recepcion en obrador.
Se debera tomar de cada partida suministrada, un minimo de dos muestras en presencia de la
Inspeccién de Obra. Las mismas deben contener de al menos 1 litro cada una, en envases
limpios y apropiados, de los cuales uno lo debe conservar la Empresa y el otro debe ser
entregado a la Inspeccién de Obra. Estas muestras deben ser conservadas hasta el final del
periodo de garantia de la obra, en lugar a determinar por la Inspeccién de Obra.

Aridos

El contratista es responsable de solicitar al proveedor, el suministro de aridos gruesos y/o finos
que satisfagan las exigencias de la presente especificacion y debe registrar durante su
recepcion la siguiente informacion que debe ser elevada a la Inspeccién de Obra:

Denominacién comercial del proveedor.

Referencia del remito con el tipo de material provisto.
Verificacion ocular de la limpieza de los aridos.
Identificacién del vehiculo que los transporta.

Fecha y hora de recepcion en obrador.

Relleno Mineral de Aporte (Filler)

El contratista debe verificar y elevar a la Inspeccion de Obra lo siguiente:
e Denominacion comercial del proveedor y certificado de calidad del producto.
¢ Remito con la constancia del material suministrado.
e Fechay hora de recepcion

Produccion de Mezcla Asfaltica:

Como minimo se debe tomar diariamente, una muestra de la mezcla de aridos, y con ella se
deben efectuar los siguientes ensayos:

a) Anadlisis granulométrico del arido combinado
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Las tolerancias admisibles en mas 6 en menos, respecto a la granulometria de la formula de
trabajo vigente, deben ser las indicadas en la tabla 19.

Tabla N° 19 TOLERANCIAS GRANULOMETRICAS DE LA MEZCLA DE ARIDOS

12.5mm 9.5mm |6.35mm 4.8mm |2.36mm 600 Tm 300 T m|[150 Tm |75 TIm
Tamices
(1/2) |(3/8”) |(1/4”) |N°4 N° 8 N° 30 |[(N°50) |(N°100)|(N° 200)
+4 % +3 % +2%
Tolerancia

b) Se deben tomar muestras de mezcla asféltica a la descarga del mezclador, y
con ellas efectuar ensayos acorde con el plan de calidad adoptado.

¢ En cada elemento de transporte: verificacion del aspecto de la mezcla, y medicion
de su temperatura.

e Moldeo de probetas Marshall y verificacion de los parametros volumétricos vy
mecanicos.

e Determinacion del porcentaje de cemento asfaltico y granulometria de los aridos
recuperados

e indice de Resistencia Conservada por traccion Indirecta

CONDICIONES PARA LA RECEPCION

El punto 3.8.5 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda anulado y sustituido
por lo siguiente:

a) Lisura superficial

Colocando una regla de tres metros paralela o normalmente al eje, en los lugares a determinar
por la Inspeccién no se aceptaran luces mayores de cuatro milimetros, entre el pavimento y el
borde inferior de la regla.

Después de terminados los trabajos de compactacion la Inspeccidon controlara la lisura
superficial debiendo ser corregidas por cuenta del Contratista las ondulaciones o depresiones
gque excedan las tolerancias establecidas o que retengan agua en la superficie.

b) Porcentaje de Vacios de la mezcla

La densidad de la mezcla alcanzada en la obra debe ser tal que los vacios de los testigos se
encuentren comprendidos en los valores especificados. A los fines del calculo de los vacios se
debe tomar como Densidad Maxima medida (Rice), la obtenida de la produccién del dia para el
lote de mezcla colocada.
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c) Peso especifico aparente

Se extraeran dos (2) testigos por cada 1000 m2 de superficie en la capa de rodamiento para
controlar Peso especifico aparente y espesores.
Peso especifico aparente: El valor del Peso especifico aparente de cada testigo debera ser
mayor al 98% del valor del Peso especifico aparente de laboratorio, el que sera el promedio de
los pesos especificos aparentes de 6 probetas moldeadas en laboratorio con la mezcla de
planta en cada jornada de trabajo como minimo.

PEAI > 98% PEA labmedio

En caso que no se cumpla esta condicion correspondera el rechazo del tramo.
d) Espesor

Los espesores de cada testigo individual (eti) seran mayores o iguales que el 95% del espesor
tedrico de proyecto.

eti > 0.95 ep

En caso que no se cumpla esta condicion correspondera el rechazo del tramo.

e) Resistencia alas deformaciones permanentes de la carpeta de rodamiento

Debera cumplirse:
Profundidad de huella segun el Ensayo de Wheel Tracking test: RD < 2.8mm

En caso de no cumplirse se deberéa reformular la cantidad de material triturado a incluir en la
mezcla.

Los ensayos deberan realizarse en laboratorio oficial previa autorizacion de la Inspeccion de
obra. El costo de estos ensayos no recibiran pago directo y estaran incluidos en el precio del
presente item.

f) Regularidad superficial:

De acuerdo a la longitud de cada tramo, se exige un numero minimo de valores medios
kilométricos de rugosidad, medida en metros por kildmetros (m/Km). Los mismos se expresan
como porcentaje del total de valores obtenidos para el carril analizado. Dichos valores deben
resultar inferior, en el caso de obras nuevas, de 2 metros por kildmetro unidades IRI
determinados para L = 100m.

De acuerdo con la longitud del tramo analizado rigen las siguientes tolerancias:

Tabla N° 17 TOLERANCIA DE RUGOSIDAD SEGUN LONGITUD DEL TRAMO

Longitud del tramo analizad{ % minimo de valores iguales o inferiores a
en Km m/km ( I.R.l) para L = 100m
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Mayor o igual a 30 95
Menor a 30 y mayor a 10 85
Menor a 10 80

g) Contenido de Ligante:

El porcentaje medio de cemento asfaltico de produccién por lote, debe encuadrarse dentro de
una tolerancia de * 0,2 % respecto de la formula de obra aprobada y vigente.

Los valores individuales deben encuadrarse dentro de una tolerancia de + 0,5 %, respecto del
valor de formula de obra aprobada y vigente.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La ejecucién de la carpetas de rodamiento con mezcla bituminosa de espesores €=0.03m y
e=0.05 m que cumpla con lo especificado en las presentes se pagara por metro cuadrado (m2)
de superficie terminada a los precios pactados en el Contrato.

El precio de los trabajos sera por compensacion total por el barrido y soplado de la superficie a
recubrir, la preparacion de la superficie mediante bacheo si fuese necesario, la ejecucién del
riego de liga correspondiente, la provision del material bituminoso convencional 6 modificado
segun el caso, la provision, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados pétreos,
suelos, filler comercial, materiales bituminosos y mejorador de adherencia si fuese necesario,
el calentamiento y mezclado de los materiales, carga, transporte, descarga, distribucion y
compactacion de la mezcla, correccion de los defectos constructivos, sefializacion y
conservacion de los desvios durante la ejecucién de los trabajos, y por todo otro trabajo, mano
de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecucion y conservacion del item segin
lo especificado.

Articulo 11°: SENALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL

Senfalizacion Vertical :Deber& colocar en los lugares indicados por la Inspeccién de Obras en
el Barrio Florida y Barrio Titarelli 14 (doce) Carteles Viales.

Las sefiales viales consistiran en chapas metdlicas con simbolos y leyendas montadas en
postes de cafios de acero.

Chapa galvanizada calibre 14 (2 mm) de espesor. Frente rotulado con lamina retro-reflectiva
E.G.P. grado ingenieria prismatico Tipo 3M. Dorso sin pintar. Incluye orificios cuadrados de
11x11 mm para fijacion.

De fondo se aplicara una primera mano de pintura; previo a ello se colocar4 una mano de
pintura antioxido.

La pintura de terminacién serd pintura poliuretana de dos componentes o de tipo esmalte en
polvo con resinas poliéster para exteriores; y seran aplicadas tal como lo indican las reglas del
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arte y segun las Normas IRAM, en todas las partes componentes de un indicador vial como ser:
las placas, soportes, abrazaderas. En todo momento se seguird las especificaciones de
aplicacion para cada pintura y lamina reflectiva (termoadhesiva o autoadhesiva), si alguna no
es compatible con lo solicitado es responsabilidad del Oferente (informarlo y sustentarlo
técnicamente por escrito en su Oferta) y si posteriormente lo fuere del Contratista.

No se pintaran con pintura poliuretana de dos componentes o esmalte en polvo con resinas
poliéster para exteriores la rosca de las tuercas y el vastago en la parte roscada oculta a la
visita; pero si se pintara en las partes expuestas.

Antes de la aplicacién de pinturas y/o protecciones, las partes del indicador vial, seran
desengrasadas y limpiadas de todo elemento perjudicial de tal manera que se asegure una
perfecta adherencia del material utilizado, como asi también una alta resistencia al impacto y a
la agresién premeditada de que es habitualmente objeto este tipo de sefial vial.

Debe garantizarse el uso de pigmentaciones y vehiculo de pigmentacién resistentes a la accién
climatica y a la accion solar en especial.

Todas las sefales seran reflectantes de Frente rotulado con lamina retro-reflectiva E.G.P.
grado ingenieria prismatico marca tipo 3M, con una garantia de 7 afios, - SELLO IRAM 10.033,
con Dorso pintado color blanco.

La tipografia a usar sera la Helvética Medium.

Las placas deben presentar ambas caras completamente planas y libres de obstrucciones,
imperfecciones u ondulaciones.

Los bordes deben carecer de puntas o de filos cortantes.

Las puntas de las placas deben ser redondeadas segun planos.

Las placas se prepararan para ser fijadas por medio de abrazaderas y bulones de hierro cincado
en todas sus partes y el diametro de estos tornillos se especifica en el Articulo pertinente; las
tuercas y las arandelas seran las correspondientes a esta medida de tornillo.

El contratista, respetando el diametro antes indicado, tendra la opcién de usar dos tipos de
tornillos a saber:

A) Tipo Carpintero, de cabeza redonda y cuello cuadrado

B) Tornillo de Uso en mecéanica también llamado "tornillo de mecanico" es
de cabeza hexagonal. Este ultimo deberd cumplir con la condicién de tener incorporado el
sistema antirrobo por destruccién o deformacion del filete de la rosca.

Las COLUMNAS o SOPORTES de Indicadores Viales se denominan indistintamente como
"soporte" 0 "columna" y corresponden un cafio de acero de diametro sesenta milimetros con
tres décimas de milimetro (60,3 mm.), tolerancia +-1%, espesor 3,10 mm, tolerancia +-7%
(0,23mm), SAE 1010/1020, IRAM 11700 (Julio 1979), para 130 Kg. empuje de viento, cargas
admisibles y fluencia; presenta un extremo tapado y en el otro extremo (a enterrar cuando se
encuentre instalado), dos agujeros para poder pasar a dos barras (elementos) de anclajes
Este "soporte” o "columna" es una pieza que se ejecutara en cafio del tipo con o sin costura,
siempre que ello no origine bordes o filos los que deberan ser prolija y totalmente eliminados
antes de proceder a tareas relacionadas con el pintado (desengrasados y/o desoxidados).

Se podra constituir un soporte con hasta dos partes unidas por soldadura eléctrica perfecta a
tope, siempre que entre otras cosas la zona de soldadura no provoque, aumento de seccion,
resaltos, imperfecciones de superficie (que debe ser pulida sin defectos, pozos, etc.). La union
debera ser también no visible, notable al tacto o la vista bajo la pintura y asegurar desde el
punto de vista de sometimientos a esfuerzos de corte o transmision de idéntica resistencia a
las partes no unidas de cualquier otro soporte que se use de testigo a eleccion de la Inspeccion
de Obras.
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La parte superior de cada soporte debera estar cerrada en forma perfecta e inamovible. En
uno de los planos se cita como tapa un elemento determinado pero es al mero efecto ilustrativo;
se podra utilizar chapas soldadas, tapa plastica, u otro material, siempre que el elemento no
sea un producto natural como ser madera y que sea capaz de resistir la accion climatica.
Cada soporte o columnas llevara en su parte inferior desplazado en noventa (90) grados dos
(2) PASADORES transversales al eje del soporte y que no deben ser fijos. Las medidas y
distancias a que deben ser colocados los pasadores estan indicados en los planos.

Las perforaciones que permiten el alojamiento de los pasadores tendran un milimetro mas que
el didmetro externo que los pasadores.

Los ANCLAJES o PASADORES para los indicadores estan constituidos de hierro redondo de
diez (10 mm) milimetros de diametro y de una longitud de doscientos milimetros (200 mm).
Cada "barra de anclaje" tiene en uno de sus extremos una conicidad de tres (3) milimetros de
generatriz aproximadamente y con un angulo que oscila entre cuarenta y cinco grados y
sesenta grados. El otro extremo puede ser rustico.

Los anclajes constituyen un juego compuesto de dos elementos individuales, pues por columna
de indicador vial hacen falta dos (2) de estas "barras de anclaje"; toda vez que se hable de
anclaje/s se esta hablando de un juego de ellos constituidos por un par de "barras de anclaje”.
Las barras denominadas anclajes son pasantes, vale decir que no se soldaran al soporte o
columna y se las entregara por separado, sin pinturas y sin 6xidos u deformaciones; en la
cantidad de dos (2) por cada "soportes" o "columnas" que se entreguen, pues son parte
inseparable de éstos.

Los anclajes se alojan en el extremo inferior de los soportes o columnas, en perforaciones de
once milimetros (11 mm.) de diametro desplazadas, una de otra, en noventa (90) grados, ver
planos.

Los anclajes no pueden sobresalir de la cimentacion o fundacion y deben tener un recubrimiento
minimo en cada uno de sus extremos de no menos de dos centimetros (2 cm.).

Se denomina "ELEMENTOS DE SUJECION" a toda la buloneria, tuercas, arandelas planas,
arandelas de presion e incluso a las arandelas de aislacion eléctrica de neoprene, estas ultimas
se usaran cuando se de el efecto "cupla eléctrica".

Estos elementos en cantidad suficiente permiten fijar las placas de Pictograma y de Informacién
mediante las abrazaderas a la columna o soporte. Los elementos de sujeciéon son hechos de
hierro, todos deberén ser cincados y de un diametro y tamafio acorde a los planos y a las piezas
que deban sujeta, unir o sostener.

Todo ello en perfecta armonia de medidas para componer un sistema completo que permita
una vez ajustado el correcto funcionamiento permitiendo ajustar, sujetar o sostener piezas y/o
los elementos constitutivo de un indicador vial.

Para los Indicadores Viales de Orientacion Integral, todos los elementos antes mencionados
estardn constituidos por elementos comercial y normados por las Normas I.R.A.M., exigiéndose
un didmetro del bulén o tornillo de seis (6) milimetros con treinta (30) décimas de milimetro
(6,30 mm.) o como comercialmente se dice de (1/4") un cuarto de pulgada por una longitud de
veinte y cuatro milimetros con cinco décimas de milimetro (24,5 mm.), una pulgada (1").

En los Indicadores Viales de Reglamentacion, las placas se preparan para ser fijadas por medio
de bulones denominados comercialmente como "de carpintero”, fabricados en hierro, de nueve
milimetros con quince centésimas de milimetros (9,15 mm.) de didametro de cabeza redondeada
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precedida por un cuello cuadrado menor a once milimetros (11 mm.) de lado seguido por el
vastago de seccion redonda en la medida antes indicada con la rosca wiwor de uso comercial.
Para completar la fijacibn de cada placa al soporte se usara de los elementos de sujecion
necesarios. Por cada bulén (tipo carpintero) se colocara una arandela plana seguida de una
arandela de presion (tipo "GROVER" o "ESTRELLA”) y esta a su vez seguida de la tuerca.
Estos conjuntos deben ser arménicos y de la medida que corresponda entre si segun lo indicado
por las normas |.R.A.M..

Los agujeros de las placas de los Indicadores Viales de Reglamentacion deberén ser cuadrados
de manera de permitir la fijacion del cuello cuadrado del bulén de sujecién de las placas
evitando el giro del mismo al proceder al ajuste de la tuerca en la instalacion.

Demarcacion Horizontal: Deberd realizar la demarcacion horizontal de sendas peatonales con
pintura acrilica en frio en una cantidad de 100m?2.

Las caracteristicas de la pintura especial para demarcacion horizontal en el pavimento
Asfélticos deberd cumplir estrictamente con la Norma IRAM 1221/92, sus actualizaciones si
existieran y cualquier otra Norma que las complete o reemplace.-

La pintura sera aplicada por proyeccién heumatica en frio con sembrado posterior de
esferillas de vidrio DROP-ON Tipo H-80.- Luego de colocada la pintura, a simple vista no
deberd observarse migraciones, ampollados, descascarados o cualquier otra alteracion en la
misma.- Mantener condiciones de aplicabilidad, con temperaturas ambientes entre los 10° C y
38°C.-

Para su aplicacion se debera verificar que el Pavimento esté seco, libre de polvo, tierra
adherida, restos aceitosos o pintura suelta. En caso contrario, efectuar la limpieza necesaria.
El &rea en que se realice la aplicacion estara perfectamente barrida, habiéndose removido la
tierra y polvo existente sobre la misma. Antes de iniciarse con la demarcacién, se debera
solicitar a la inspeccion que verifique el estado de la calzada, para poder dar la autorizacion
respectiva. Se debera aplicar previamente una Imprimacion Acrilica pura (sin dilucion alguna)
a pincel frotando la superficie y luego se deja secar bien. Una vez preparada la superficie, se
procede a ejecutar la demarcacion, de acuerdo a las formas y dimensiones indicada por la
inspeccion, Para el pintado se utilizara Unicamente equipos especiales que permitan un alto
rendimiento y espesor uniforme, en los cuales se le debera agregar las microesferas de vidrio
Previo a la liberacion del transito debera verificarse que la retroflexiébn presente un aspecto
uniforme, libre de zonas no reflectivas. No se aceptaran diferencias de tonalidades dentro de
un mismo tramo. Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la
demarcacion debera ser removido por el contratista. No se autorizara la aplicacion de la pintura
cuando la temperatura del pavimento sea inferior a 5°C y cuando las condiciones climatica
adversas no lo permitan ( lluvia, humedad, nieblas, polvaredas, otros- La demarcacion
horizontal deber& ser liberada al transito en un tiempo méximo que surge de la norma Iram
N°1221/92. La contratista debera disponer de los envases vacios de materiales usados en una
forma ecoldgicamente responsable.

Articulo 12°: GASTOS COMPLEMENTARIOS Y SOBRESTANTE DE OBRA

Los honorarios profesionales y gastos de cualquier tipo en conceptos de estudios
complementarios, laboratorio de ensayos y proyectos de obras dafiadas seran por cuenta y
cargo del Contratista.

La Empresa debera hacerse cargo por el Plazo de obra 60(sesenta dias) de los Honorarios por
el trabajo de un sobrestante de Obra designado por el Municipio. Los gastos que demanden
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serén incluidos en los Gastos Generales de la Empresa.
Articulo 13°: ENSAYOS

A los efectos del control sobre calidad de los distintos elementos y materiales a emplear en las
obras, el Municipio podra ordenar los ensayos que considere necesarios en algun laboratorio
propuesto por la Empresa y aprobado por la Inspeccién, en cuyo caso, los gastos de extraccion
de muestras, transporte y ensayo, correran por exclusiva cuenta del Contratista.

La Contratista deber& presentar a la Inspeccion, los informes de los ensayos realizados segln
las especificaciones establecidas en los Pliegos y firmados por profesional competente, para
continuar con los trabajos

Articulo 14°: DETALLES

Cualquier detalle constructivo que no figure en los planos, ni en el presente pliego, sera indicado
por la Inspeccion de Obra cuando fuera requerido, sin que ello fuera objeto de pagos
adicionales.

Articulo 15°: ELEMENTOS A ENTREGAR

La Empresa Contratista debera entregar a la Inspeccion a los efectos de ser utilizado en vallas
para obras en construccion 1) 4 m2 de lamina de Alta Intensidad Grado Prismatico. 2) 4
(cuatro) Monitores de 24” Tipo Samsung o LG para ser utilizados en la Oficina de obras
Privadas 3) 1(uno) Camara con micréfono para PC para ser utilizado en las Conferencias de
Obras Privadas a través de Zoom.

Articulo 16°: CONTROL TEMPORAL DEL TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

Se debera disefar los sistemas de control, con personal capacitado de manera que se garantice
la seguridad y confort del publico y usuarios de la via, asi como la proteccion de las propiedades
adyacentes. El control de transito se debera mantener hasta que las obras sean recibidas por
el Municipio.

Mantenimiento Vial

La via principal en construccion, y los desvios que se utilicen para el trdnsito vehicular y
peatonal serd mantenida en condiciones aceptables de transitabilidad y seguridad, durante el
periodo de ejecucion de obra incluyendo los dias feriados, dias en que no se ejecutan trabajos
y aun en probables periodos de paralizacion.

Periodo de Responsabilidad

La responsabilidad del Contratista para el mantenimiento de transito y seguridad vial se inicia
el dia de la entrega del terreno al Contratista. El periodo de responsabilidad abarcara hasta el
dia de la entrega final de la obra al Municipio y en este periodo se incluyen todas las
suspensiones temporales que puedan haberse producido en la obra, independientemente de la
causal que la origine.

Materiales

Las sefiales, dispositivos de control, colores a utilizar y calidad del material estara de acuerdo
con lo normado en el Capitulo 18 de las Especificaciones Técnicas Generales

Los sectores en que existan excavaciones puntuales en la zona de transito, excavaciones de
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zanjas laterales o transversales que signifiguen algun peligro para la seguridad del usuario,
deben ser claramente delimitadas y sefializadas con dispositivos de control de transito y
sefiales que seran mantenidos durante el dia y la noche hasta la conclusion de las obras en
dichos sectores. Principalmente en las noches se utilizaran sefiales y dispositivos muy notorios
y visibles para resguardar la seguridad del usuario.

La instalacion de los dispositivos y sefales para el control de trnsito seguird las siguientes
disposiciones:

(a) Las senales y dispositivos de control deberan ser aprobados por el Supervisor y estar
disponibles antes del inicio de los trabajos de construccién, entre los que se incluyen los
trabajos de replanteo y topografia.

(b) Se instalaran solo los dispositivos y sefiales de control que se requieran en cada etapa de
la obra y en cada frente de trabajo.

(c) Los dispositivos y sefales deben ser reubicados cuando sea necesario.

(d) Las unidades perdidas, sustraidas, destruidas en mal estado o calificado en estado
inaceptable por la Supervisidon deberan ser inmediatamente sustituidas.

(e) Las sefiales y dispositivos deben ser limpiadas y reparadas periddicamente.

Articulo 17°: DETALLES

Cualquier detalle constructivo que no figure en los planos, ni en el presente pliego, sera indicado
por la Inspeccion de Obra cuando fuera requerido, sin que ello fuera objeto de pagos
adicionales.

Articulo 18°: RESPONSABILIDAD. SEGUROS.

La contratista sera la Unica y exclusiva responsable y se obligara a reparar la totalidad de los
dafios y perjuicios de cualquier naturaleza, que se produzcan con motivo o en ocasion de la
ejecucién de la obra, ya sea por su culpa, dolo o negligencia, delitos y/o cuasidelitos, actos y/o
hechos del personal bajo su dependencia, o por las cosas de su propiedad y/o que se
encuentren bajo su guarda o custodia.

Tendrd que contar con personal idéneo, debiendo estar la totalidad de los empleados
amparados por una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

La contratista asume la integra responsabilidad por la totalidad del personal que esté afectado
a la obra o0 que emplee con motivo de la misma, como asi también por todas las obligaciones
derivadas del pago de salarios y/o cualquier otra remuneracion a percibir por dicho personal y
por los aportes obligatorios a los organismos pertinentes

La empresa contratista debera cumplir con la legislacién vigente en todo lo referente a Higiene
y Seguridad en el trabajo, esto es: Ley Provincial N° 6.281/95.

SEGUROS

Sera por cuenta exclusiva del Contratista cualquier accidente de trabajo que se produjera en la
obra o en el transcurso de ida o vuelta al trabajo, como asi también el pago de todas las leyes
sociales y seguros que amparan a sus empleados.

Articulo 19°: Requisitos de Higiene y Seguridad para Contratistas y Subcontratistas
de obras”

1- Aviso de inicio de obra a la ART
2- Programa de seguridad laboral, segun resolucion 51/97 0 la que sea de aplicacion
3- Legajo técnico de acuerdo a legislacién vigente.
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4- Libro de higiene y seguridad habilitado por SSTSS y matricula Habilitante del
Profesional idoneo

5- Plan de emergencias para los posibles eventos no deseados que se puedan presentar
en obra

6- Plan de evacuacion de accidentes en obra.

7- Copia de las entregas de EPP del personal afectado a la obra

8- Copia de la capacitacion de induccién del personal que inicia la obra y de los que se
van dando de alta durante el transcurso de la misma

9- Certificado de cobertura de ART para el personal en relacion de dependencia

10- Certificado de cobertura de acc. De trabajo para personal autbnomo, monotributistas
e independientes que se presenten a obra. (Montos de cobertura ajustados

11- Cumplir con las exigencias de la Ley de Riesgos del Trabajo N°24.557, y todos sus
Decretos Reglamentarios.

12- RTV para vehiculos afectados a obra

13- Habilitacion profesional para equipos de izaje, si se usaran en obra

14- Habilitacion de equipos sometidos a presion si se usaran en obra.

15-Toda esta informacion se deberd presentar en el area de seguridad e Higiene del
municipio antes de iniciar la obra.

OFICINA DE PROYECTOS, Mayo de 2020
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