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rivadavia

DIRECCION DE PLANIFICACION E INFRAESTRUCTURA URBANA

MENDOZA

OBRA: CONSTRUCCION PAVIMENTO ASFALTICO B° FLORIDA 22 ETAPA

SISTEMA DE CONTRATACION: AJUSTE ALZADO

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

PLANILLA PROPUESTA OFICIAL

N° DESIGNACION UNIDAD | CANTIDAD UIT\IFTE,ACFL(I)O IIEA:F?C?IZE P%F({:C
1 |Trabajos Preliminares global 1.00

2 |Excavacion m® 1968.40

4 |Construccion Base Estabilizada Granular m® 2109.00

5 |Riego de Imprimacion con material bituminoso m? 7030.00

6 |Riego de liga m? 7030.00

7 |Sefalizacion vertical y horizontal global 1.00

o [ onersisstumnosa o carces | e | o900

IMPORTE TOTAL DE OBRA AEJECUTAR 100.00%

PESOS:

PLANILLA PROPUESTA OFICIAL

OBRA: CONSTRUCCION PAVIMENTO ASFALTICO B° FLORIDA Y CALLE LAVALLE
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